Comuna Marculesti.
Judetul lalomita

Nr. 955/21.03.2023

CATRE
T ————— S.R.L

Subiect: SOLICITARE OFERTA TEHNICA SI FINANCIARA
Prin prezenta va solicitim oferta financiara pentru obiectivul "Construire cii de acces gi trotuare
pentru gospodariile locuitorilor din Comuna Marculesti, judetul lalomita", astfel: Luerari de
constructii C+M
Cod CPV 45233161-5 Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)
Valoarea estimate pe capitole bugetare este urmatoarea:
Subcap. 4.1 Constructii si instalatii = 900.000,00 lei
TOTAL OFERTA: 900.000,00LEI fara TVA
Oferta tehnica si financiard vor contine cel putin urmatoarele informatii:

Oferta financiarda conform Formularului de Oferta;

Liste de cantitati F1, F2, F3

Grafic de executie

Certificat Unic de Inregistrare:

Certificat Constatator valabil cu prezentarea codurilor caen necesare prezentei achizitii.

In vederea transmiterii ofertei tehnice gi financiare. pentru achizitia mai sus amintitd, va
punem la dispozitie urmétoarele documente:

Liste cantitati

Caiete de sarcini:

Parte desenata;

Formular de oferta.

Declaratie referitoare la respectarea conditiilor din domeniile mediului
Declaratie confict de interese

Observatii: Ofertele se vor transmite pana la data de 24.03.2023, ora 13:00, prin e-mail la adresa
primariamarculesti@yahoo.com. Se va initia achizitie online de tip cumparare directd din catalogul
electronic SEAP.

BENEFICIAR:
COMUNA MARCULESTI

Prin reprezentant legal,
Cririblan Romeg 'S‘t_'.i_rin\
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FORMULAR DE OFERTA

Catre: Comuna Marculesti

1. Examinand anuntul de consultare a pietei, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului

..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim, in
conformitate cu prevederile si cerintele din documentatia tehnica, sa prestam lucrari de constructii
C+M, conform CPV 45233161-5 Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2), pentru proiectul de
investitii: "'Construire cai de acces si troture pentru gospodariile locuitorilor din comuna
Marculesti, jud. lalomita™, Sumatotala este de.................. lei (suma in litere gi in cifre) fara

2. Ne angajam ca,in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem lucrarile de
constructii cat mai curand posibil.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 zile,(nouazecidezile),
respective pana la data de..............ccevevvvennnnn. (ziua/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru
noi, si poate fi acceptata ori cand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Precizam ca :(se bifeaza optiunea corespunzatoare Atentie nu se permite depunerea de oferte
alternative)
o Depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar ,,alternativa”/” alta oferta”.
m Nu depunem oferta alternativa.

5. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie public aceasta oferta,impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

6. Intelegem ci nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice oferta primita.
Data completarii.................... (ziua, luna anul).

Ofertant
(numele operatorului economic)

(numele persoanei autorizate si semnatura)


http://www.123coduri.ro/cauta-in-baza-de-date-coduri-cpv.php?vcodg1=45&vcodg2=452&vcodg3=4523&vcodg4=45233&vcodcpv=45233161-5#S45233161-5E

OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE REFERITOARE LA RESPECTAREA CONDITIILOR DIN DOMENIILE
MEDIULUI, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA PE TOATA DURATA DE INDEPLINIRE A
CONTRACTULUI DE LUCRARI

Subsemnatul ......coeveeiiinenen. (nume si prenume in clar al persoanei autorizate),
reprezentant al SC .......viiene et e eens SRL(denumirea ofertantului) declar pe
propria raspundere ca ma angajez sa execut lucrarile, pe parcursul indeplinirii contractului, in
conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca, mediu, social si de
protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de
obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru

indeplinirea acestor obligatii.

Data completarii ....cccccvveveeeennn.

Operator economic,



Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind evitarea conflictului de interese

(art. 59 si 60 din Legea 98/2016)

1. Subsemnatul ................ (numele  complet), reprezentant imputernicit al SC
............................................. SRL (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar
pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals Tn acte publice, ca nu ne aflam in
niciuna dintre situatiile prevazute la art. 60 din LEGEA Nr. 98/2016 privind achizitiile publice care ar
putea duce la aparitia unui conflict de interese in sensul art. 59, din actul normativ mai sus
mentionat, cu persoane cu functii de decizie-conducatorul autoritatii contractante, membrii
organelor decizionale ale autoritatii contractante ce au legatura cu procedura de atribuire, precum
si orice alte persoane din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentelor
achizitiei si/sau desfasurarea procedurii de atribuire,

Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea,
derularea si finalizarea achizitiei directe: Ciriblan Romeo Sorin, Sima Adrian, Davidescu Stefania-
Felicia, Ene Elena, Dinu lon, Ciriblan Gheorghe, Cocos Georgiana, Ghituleanu Marian, Hitianu
Valentin, Nedelcu — Marcu Adelina, Nitu Cicerone, Petre George, Porumb Florin, Voicu lon —
Arteme, Zamfir Dorinel.

2. Subsemnatul/a.....cccoeeveveveieneirrininenns declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca
vor interveni modificari Tn prezenta declaratie la orice punct pe parcursul deruldrii procedurii de
atribuire a contractului de achizitie publica sau, Tn cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe

parcursul derularii contractului de achizitie publica.

3. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, Tn scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,

situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare.



4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane

juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Orasului Lehliu Gara cu privire la orice

aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,

(numeleoperatoruluieconomic)

(numelepersoaneiautorizatesisemndtura)



CONTRACT DE LUCRARI
Nr. / ) .2023
avand ca obiect

Executie ,,Construire cai de acces si troture pentru gospodariile locuitorilor din comuna
Marculesti, jud. lalomita"

1. Partile contractante

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de ucriri,
intre:

PRIMARIA COMUNEI MARCULESTI, JUDETUL IALOMITA cu sediul in MARCULEST]I,
str. Dumitru N Seceleanu, nr.1, telefon/fax 0243/279384, cod fiscal 17541604, cont trezorerie
RO36TREZ24A510103580402X, deschis la  Trezoreria Slobozia, reprezentatd prin Ciriblan
Romeo Sorin - primar, in calitate de Achizitor, pe de o parte,

si

] O SRL cu sediul In .................... LSt , N , Judetul
................ , telefon: ......, Nr. Reg. Com .........., CUIl ....................., cont trezorerie
........................ deschis la Trezoreria ........................, reprezentatd prin Director General,

2. Definitii
In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) contract —prezentul contract si toate anexele sale;
b) achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
C) pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
d) amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;
e) forta majord- orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu putea
fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibild executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativd. Nu este considerat fortd majord un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din parti;
f) zi- zi calendaristica; an- 365 zile.
g) act aditional. document ce modifica termenii si conditiile contractului de executie.
h) penalitate contractuala: despagubirea stabilita in contractul de executie ca fiind platibila de catre
una din partile contractante catre cealaltd parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contract;
i) proiectul: proiectul (documentatia) in legatura cu care sunt executate lucrarile in conformitate cu
prevederile din prezentul contract;
]) termene limitd: perioade din contract care vor incepe sd curgd din ziua urmatoare emiterii actului
sau producerii evenimentului care reprezinti momentul de inceput al perioadelor respective. in cazul
in care ultima zi a termenului se Implineste intr-o zi nelucratoare, termenul va expira la sfarsitul



urmatoarei zile lucratoare.

K) garantia de participare: suma de bani care seconstituie de catre ofertant in scopul de a proteja
autoritatea contractanta fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al acestuia pe
intreaga perioada derulata pana la incheierea contractului de achizitie publica.

|) garantia de buna executie suma de bani care se constituie de catre contractant in scopul asigurarii
autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.
m) garantia acordati lucrarilorperioada de timp cuprinsaintre data receptiei la terminarea lucrarilor
si data receptiei finale.

3. Interpretare

In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzand si genul
feminin si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice, daca nu se

specifica

in mod diferit.
3.3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

Clauze obligatorii
4. Obiectul contractului

— Executantul se obligd sda execute lucrarile prevazute 1n cadrul obiectivului
"Construire cai de acces si troture pentru gospodariile locuitorilor din comuna Marculesti,
jud. lalomita™, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract, in perioada convenita
si In conformitate cu obligatiile asumate prin Propunerea Tehnica si prin Propunerea Financiara, in
functie de necesitatile Achizitorului si de bugetul alocat cu aceasta destinatie.

- Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru indeplinirea contractului
de achizitie publica pentru serviciile si lucrarile prevazute la 4.1.
— Orice modificare a prezentului contract se va realiza in baza unui act aditional.

5. Pretul contractului

Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor, convenit
de ambele parti, este de ..ceeeiieeiiiniiinnnn.. leit fara TVA la care se adaugd T.V.A.(19%)
...................... lei, adica ..euveenenennene.... lei cu TVA.

- Pretul contractului nu include nicio suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute, acestea
putind fi accesate, dupa caz, In functie de necesitati, prin modificarea contractului in
conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

6. Durata contractului

Prezentul contract intra in vigoare la data semnadrii de catre parti, respectiv ............. saptamani,
si is1 produce efectele pentru o perioada de ...............ccooevinn.

- Durata lucrarilor este reprezentata de perioada scursa de la data predarii proiectului tehnic si
emiterea Ordinului de 1incepere a lucrdrilor i pana la emiterea procesului verbal de la
terminarea lucrdrilor, fara a depdsi termenul de la art. 6.1.

7. Executia lucrarilor

7.1. - Executarea contractului privind lucrarile incepe dupa predarea amplasamentului si emiterea
ordinului de incepere.

7.2. —Executantul are obligatia de a Incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va



cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrdrile executante, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamente, materiale pes toc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa
testeze sau sa receptioneze lucrdrile, precum si daunele sau prejudiciile aduse citre terte persoane
fizice sau juridice.

7.3. Asigurarea se va incheia cu 0 societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi

suportatd de catre executant din capitolul ,,Cheltuieli indirecte”.

7.4. Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau

politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizare).

7.5. Executantul are obligatia de a se asigura cd subanteprenorii au incheiat asigurari pentru toate

pesoanele angajate de ei.

7.6. — Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile

prin lege, n privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei

persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina

achizitorului, a agentilor sau angajatilor acestuia.

8. Documentele contractului
Natura si volumul lucrarilor sunt precizate in documentatia tehnica
Documentele contractului sunt:
e Propunerea tehnica;
e Propunerea financiard;
e Graficul de executie a lucrarilor;
o Lista subcontractantilor (daca este cazul);
e Acordurile de subcontractare (daca este cazul);
e Acordurile de asociere (daca este cazul);
o Alte anexe la contract.
In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constatd faptul ci anumite elemente ale
ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza
prevederile caietului de sarcini.

9. Protectia patrimoniului cultural national

- Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind
proprietatea absoluta a achizitorului si vor fi incredintate in grija si sub autoritatea acesteia.

- Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sdi sau oricare
alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar imediat dupa
descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a
indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel
de dispozitii executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare,
partile vor stabili:

[1 orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
[ totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

- Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunostintd despre descoperirea obiectelor
prevazute la clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor
istorice.



10. Obligatiile principale ale prestatorului

Prestatorul se obliga sd presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in conformitate cu
obligatiile asumate.

Prestatorul se obligd sa presteze serviciile conform cu prevederile legislatiei specifice si
normativelor in vigoare pentru serviciile de proiectare.

Receptia calitativd a Proiectarii se face dupa predarea acestora spre a fi depuse la verificatorii
tehnici atestati. In cazul in care acestia soliciti o modificare necesari, aceasta trebuie tratatd
cu celeritate de catre proiectant astfel incat Beneficiarul sd obtind referatul/referatele de verificare
tehnica a proiectului.

11. Obligatiile principale ale executantului

- Legislatia muncii

(1) Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului, inclusiv
legislatia in vigoare privind angajarea, programul de lucru, sdnatate, securitatea muncii, asistenta
sociala si 1i va asigura acestuia toate drepturile legale.

(2) Executantul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munca care nu vor fi inferioare
celor stabilite in cadrul legislatiei in vigoare.

(3) Executantul ii va obliga pe angajatii sai sa se conformeze tuturor legilor in vigoare,
inclusiv celor legate de securitatea muncii.

- (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenitd, in concordantd cu obligatiile asumate prin contract,
inclusiv de a proiecta, in limitele prevazute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie
definitive, cerute de si pentru contract, In masura In care necesitatea asigurdrii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

11.3. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilirea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Executantul raspunde de calitatea lucrarilor sale conform prevederilor din oferta tehnica.

(3) Un exemplar din documentatia tehnica predata de achizitor executantului va fi pastrata pe
santier Tn vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, precum si de catre
persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(4) Executantul nu va fi responsabil pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost
intocmite de el. Daca totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrarilor permanente sa fie
proiectata de catre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrarilor.

— Executantul are obligatia de a presemnaliza si semnaliza corespunzator, pe toatd perioada de
executie lucrdrile contractate Tn asa fel Incat sd fie inlaturat: orice pericol privind siguranta
circulatiei, orice posibilitate de avariere a autovehiculelor sau de vatamare a persoanelor.

—(1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul considerd ci
dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in
scris, fara ca obiectiile respective sd il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu
exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor previzute la alin.(1) determina
dificultdti in executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe
cheltuiala achizitorului.



- (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor pentru indeplinirea
corespunzatoare a acestora.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica
eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei In care eroarea respectiva este rezultatul
datelor incorecte furnizate, 1n scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant,
executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele, sau alte obiecte
folosite
la trasarea lucrarilor.

- Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, 1n
masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier
este autorizatd si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sdu) si lucrarile (atat
timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii
oricarui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de
catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

C) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului
sl pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice, sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

d) de a se asigura ca emisiile, deversarile de suprafatd si deseurile rezultate in urma
activitatilor proprii nu vor depdsi valorile admise de prevederile legale in vigoare.

- (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor;

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultind din sau in
legatura cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

- (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu
sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul
propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sdi; executantul va selecta traseele, va alege si va
folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta
in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe
si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau
distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2) In cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri, datoritd transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul
impotriva tuturor reclamatiilor privind respectivele avarieri.

- (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

C) de a aduna si indeparta de pe santier dardmaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice
fel, care nu mai sunt necesare.



(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pand la sfarsitul perioadei de garantie,
numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care i sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

- Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

d) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile
sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si daune-
interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de
incélcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului la sfarsitul executarii lucrarilor/a unor parti
din lucrare, urmatoarele:

a) factura fiscala;

b) situatia de lucrari

¢) documentele de calitate, conformitate si garantie pentru materialele puse in opera;

d) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import;

e) buletine de verificari, masuratori, incercari, inclusiv pentru materialele importate;

f) dosarul lucrarii completat cu toate inregistrarile declarate in PCCVI,

g) alte documente solicitate de achizitor.

Daca executantul constituie (potrivit prevederilor legilor in vigoare) o asociere, un consorfiu sau 0
alta grupare de doud sau mai multe persoane:
a) aceste persoane vor fi considerate ca avand obligatii comune si individuale fata de achizitor
pentru executarea contractului;
b) aceste persoane vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de
executant pentru toti membrii asocierii;
executantul nu isi va modifica componenta sau statutul legal fara aprobarea prealabila a hizitorului.

12. Obligatiile achizitorului

(1) Pana la inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele
necesare executiei lucrarilor.

(2) Achizitorul are obligatia de a emite ordin de incepere a serviciilor de proiectare si a
lucrarilor si de a solicita executantului preluarea amplasamentului lucrarii in conditiile prevazute in
contract.

(1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a convenit
altfel, urmatoarele:

e amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;
o suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;
e caile de acces rutier;

(2) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte

informatii
furnizate executantului.

Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara
pentru executia lucrarilor contractate, fara plata, intr-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul
de executie a lucrarii.

Achizitorul este responsabil pentru trasarea bornelor de referinta, cailor de circulatie si a limitelor
terenului pus la dispozitia executantului.

Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de
la notificarea executantului.



Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii
furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

In cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu reuseste si-si indeplineascd obligatiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma
echivalentd cu o cotd procentuala de 0,01% din valoarea lucrarilor neexecutate, pentru fiecare zi de
intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

In cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile de plati in termen de 15 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma
echivalentda cu 0,01% din valoarea facturilor neachitate, pe zi calendaristici de intarziere,
pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

Penalitatile datorate conform clauzelor 12.1 si 12.2 curg de drept din data scadentei obligatiilor
asumate conform prezentului contract.

Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
asumate, care depdseste valoarea maxima a penalitdfilor ce pot fi percepute conform clauzelor 12.1
st 12.2, in completare, partile datoreaza daune-interese in conditiile dreptului comun.

Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde
plata de daune-interese.

Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta, renunta oricand la contract, printr-0 notificare scrisa
adresatd executantului, fara nici o compensatie, de la deschiderea falimentului impotriva acestuia in
conditiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare,
cu conditia ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire
pentru executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare
pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

14. Garantia de bund executie a contractului

— Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in termen de 5 zile
lucratoare, de la data semnarii contractului de catre toate partile, in cuantum de 5% din valoarea
contractului fara TVA, conform prevederilor art. 40 din H.G. nr. 395/2016.

— Modul de constituire a garantiei de buna executie poate fi:
a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate
bancara sau de o societate de asigurari;
b) retineri succesive din situatiile de plati. In acest sens contractantul are obligatia, conform HG
nr. 395/2016 art. 40 alin 5 de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului un cont de disponibil distinct
la dispozitia autoritatii contractante, unde va depune o suma de 0,5%, in termen de 5 zile lucratoare,
de la data semnarii contractului de catre toate partile, din valoarea totald a contractului, fara TVA. Pe
parcursul indeplinirii contractului autoritatea contractantd urmeaza sa alimenteze acest cont
disponibil prin retineri succesive (5% din valoarea situatiilor de lucrari, pana la atingerea procentului
de 5% din valoarea contractului fara TVA) din sumele datorate si cuvenite contractantului.
Autoritatea contractantd va dispune ca banca sa instiinteze executantul despre varsdmantul efectuat
precum si despre destinatia lui.

Achizitorul se obliga sa elibereze, ofertantului declarat castigator, garantia pentru participare in
maximum 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului si sa emitd ordinul de incepere a
contractului numai dupa ce executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.



Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, in limita
prejudiciului creat, dacd executantul nu 1isi executd, executd cu Intirziere sau executd
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate. In situatia executirii garantiei de buni executie, partial
sau total, executantul are obligatia de a reintregi garantia in cauzad raportat la restul ramas de
executat.

Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie
la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea datd pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii
ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe
baza procesului-verbal de receptie finala.

Procesele-verbale de receptie, la terminarea lucrarilor si/sau finald pot fi intocmite i pentru parti din
lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional.

15. Inceperea si executia lucririlor

— (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in cel mai scurt timp posibil de la data emiterii
ordinului de incepere a lucrarii si eliberarea spatiului de lucru si de a le finaliza in perioada prevazuta
in contract. Ordinul de Incepere pentru serviciile de proiectare se va da in maximum 3 zile lucrdtoare
de la data constituirii garantieci de buna executie pentru serviciile de proiectare. Ordinul de
incepere a lucrdrilor se va da In termen de maximum 5 zile lucrdtoare de la data la care Beneficiarul
are proiectul verificat de verificatori atestafi pentru executia de lucrari.

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari
Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.

(3) In cazul in care executantul intirzie inceperea lucririlor, terminarea pregitirilor sau daca
nu isi indeplineste 1indatoririle prevazute 1in contract, achizitorul este indreptatit sa-i fixeze
executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa 1l avertizeze cd, In cazul
neconformarii, la expirarea termenului stabilit 1i va rezilia contractul.

- (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la prezentul contract. Partile contractante au obligatia
de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentangilor lor atestati profesional pentru acest
scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau,
daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de

munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.
15.3. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare
care pot aparea si asupra circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile, pot majora pretul
contractului sau provoca intarzieri in executia lucrarilor. Achizitorul poate solicita executantului sa
transmitd o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstantelor mentionate si/sau o
propunere de solutionare a acestora.

- (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie;

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera
aferenta acestora, revin executantului.



(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse 1n opera vor fi suportate de executant dacd se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare
calitativ sau ci manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,
achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

- (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fard aprobarea
achizitorului.
(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari,
inclusiv
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.
— (1) In urma dispozitiei achizitorului, executantul are obligatia de a remedia, fard
intarziere, deficientele/degradarile si defectiunile semnalate.

16. Intdrzierea si suspendarea lucrdrilor

- In cazul in care:

a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

b) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

C) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin

incalcarea contractului de céitre acesta;
indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei
parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

16.2.- (1) Suspendarea executiei lucrarilor din motivul prevazut la pct. b al art. 16.1. se realizeaza la
dispozitia scrisa a achizitorului.

(2) Decalarea termenului contractual va fi calculatd ludnd in considerare perioada de

suspendare, adaugandu-se o duratd suplimentara apreciatd de comun acord pentru reintrarera in
ritmul normal.
16.3 - Fara a prejudicia dreptul executantului prevazut in art. 12.2, acesta are dreptul de a suspenda
lucrarile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu plateste contravaloarea lucrarilor
executate, in termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la art. 19.1.; in acest caz va
notifica, 1n scris acest fapt achizitorului.

In cazul in care executantul va inregistra intirzieri si/sau costuri suplimentare ca urmare a
suspendarii lucrarilor si/sau ca rezultat al reludrii acestora, executantul va transmite achizitorului o
instiintare avand dreptul, dupa caz:

a) la o prelungire a duratei de executie daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata, si
b) la plata costurilor suplimentare, care vor fi incluse in pretul contractului.

Executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie si/sau la plata costurilor
suplimentare daca aceasta a survenit ca urmare a remedierii consecintelor unor erori a lucrarilor sau
materialelor necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau
asigura paza.

Durata de executie a contractului de lucrari poate suferi modificéri in functie de fondurile alocate
de Finantator anual, in sensul cd pe perioada in care Autoritatea contractantd nu va dispune de
resurse financiare, contractul de executie lucrari va fi suspendat.



17. Finalizarea si receptia serviciilor si lucrarilor
- Receptia serviciilor se va face astfel:
- se vor receptiona serviciile de proiectare - dupa predarea acestora.
- se vor receptiona serviciile de asistentd tehnica dupa semnarea fara obiectiuni a PVRTL si predarea
Referatului proiectantului privind executia lucrarilor.

- Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, trebuie finalizate in termenul
convenit, termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

— (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitind acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in
care se constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si
termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

- Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementirile in vigoare. In functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

- Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.

Receptia unor parti de lucrari

(1) Achizitorul poate emite un certificat de receptie la terminarea lucrarilor pentru orice parte
a lucrarilor permanente dar nu va utiliza nici o parte a lucrarilor decat ca masura temporara
convenitad de catre ambele parti

(2) Daca achizitorul utilizeazd o parte a lucrarilor inainte de emiterea certificatului de

receptie:

(@) partea care este utilizata va fi considerata ca fiind receptionata de la data la care a inceput

utilizarea acesteia;

(b) executantul va inceta sa mai aiba responsabilitatea privind acea parte incepand cu data la

care a inceput utilizarea acesteia, data la care responsabilitatea va trece in sarcina

achizitorului, si

(c) la cererea executantului, persoana imputernicitd de achizitor va emite un certificat de

receptie la terminarea lucrarilor pentru aceasta parte.

(d)

18. Perioada de garantie acordata lucrarilor

- Garantia acordata lucrarilor executate este de ...... luni de la data semnarii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, fard obiectiuni, precum si dupd implinirea acestui termen, pe
toatd durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd rezultate din
nerespectarea normelor de executie - Legea 10/1995 privind calitatea in constructii. Perioada de
garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala.

- (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a
executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte a caror
cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau



implicite care i revin in baza contractului.

- In cazul in care executantul nu isi executa lucririle, achizitorul este indreptatit si angajeze si sa
plateasca alte persoane care sd le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de
catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

19. Modalitati de plata

—(1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata céitre executant in termen de 30 de zile
calendaristice de la aprobarea situatiei de lucrari. Executantul va trimite factura emisa,
insotitd de situatia de lucrari avizatd si/sau procesul verbal de receptie partiald/la terminarea
lucrarilor/serviciilor.

(2) Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei
convenite la art. 18.1 (1), atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a
diminua ritmul executiei si de a beneficia de reactualizarea sumei de platd la nivelul corespunzator
zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul 1si onoreaza restanta, executantul va relua executarea
lucrarilor in termen de maxim 3 zile.

- (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea
lucrarilor executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucrarile executate trebuie
sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari partiald, intocmita astfel incat sa asigure o rapida si
sigurd verificare a lor.

(2) Situatiile de plata partiale se confirma de catre comisia de receptie, care confirma ca
lucrarile au fost executate conform contractului.

(3) Platile partiale se efectueaza, de regula, daca achizitorul va dispune astfel, la intervalele
stabilite la art. 19.1 dar nu influenteazd responsabilitatea i garantia de buna executie a
executantului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.

- Plata facturii se va face in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea acesteia emisa de
catre executant, respectiv dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre achizitor.
Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datoritd unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd in termen de 30 zile calendaristice de la
primirea facturii emisa de catre executant.

- Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garangie.
Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrarile executate, nu va fi conditionatd de
eliberarea certificatului de receptie finala.

20. Ajustarea pretului contractului
Pretul contractului este ferm.

21. Amendamente

- Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data Incheierii
contractului.

Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni, prin act aditional,
adaptarea acelor clauze afectate de modificari ale legii.



22. Subcontractanti

- Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi
conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

- (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate
cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele Incheiate
cu acestia se constituie in anexe la contract.

- (1) Executantul este pe deplin raspunzator fatd de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fatd de executant de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia nu
is1 indeplinesc partea lor din contract.

- Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa
din contract sau si-a indeplinit-o necorespunzator. Schimbarea subcontractantului nu va modifica
pretul contractului si nu se va efectua decat dupa notificarea achizitorului si primirea aprobarii din
partea acestuia.

23. Cesiunea

- In prezentul contract este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiile
nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.

- Cesiunea nu va exonera executantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin contract.

24. Incetarea si rezilierea contractului
— Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara intervenfia unui/unei
tribunal/instante judecatoresti In cazul n care una din parti:
"I nu1si executa una din obligatiile esentiale din prezentul contract;
71 este declaratda in stare de incapacitate de platd sau a fost declansatd o procedurda de
lichidare (faliment) Tnainte de Inceperea executarii prezentului contract;
I cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte
sau parti;
e 1si incalcd una din obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre
cealalta parte, ca o noud nerespectare a acestora va duce la incetarea prezentului contract
e in termen de 30 de zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostiinta ca nu si-a
executat/ori 151 executd in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile care 1i revin.
Rezilierea/incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente
intre partile contractante.
Prevederile prezentului articol nu inlaturd raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat
incetarea contractului.

25. Forta majora

- Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

- Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada In care aceasta actioneaza.

- Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a fortei majore, dar fari a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.



- Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si
in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care i stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

- Daca forta majord actioneaza sau se estimeazd ca va actiona o perioadd mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte parti Incetarea de plin drept a prezentului contract,
fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

- Nu va reprezenta o incdlcare a obligatiilor din prezentul contract de catre oricare din parti
situatia 1n care executarea obligatiilor este impiedicata de Imprejurari de fortd majora care apar dupa
data semnarii contractului de catre parti.

- Executantul nu va raspunde pentru penalitdti contractuale sau reziliere pentru neexecutare daca,
si in masura In care, Intdrzierea in executare sau altd neindeplinire a obligatiilor din prezentul
contract este rezultatul unui eveniment de fortd majora. In mod similar, Achizitorul nu va datora
dobanda pentru platile cu intarziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de catre executant
pentru neexecutare, daca, si in masura in care, intarzierea Achizitorului sau altd neindeplinire a
obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.

26. Solutionarea litigiilor

— Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv
cele referitoare la validarea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale
amiabila.

Daca solutionarea pe cale amiabild nu este posibild litigiile se vor solutiona in instanta de

judecata.

27. Limba care guverneaza contractual
- Limba care guverneaza contractul este limba romana.

28. Comunicari
- (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdit in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.
- Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii Tn scris a primirii comunicarii.

29. Legea aplicabili contractului
- Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Prezentul contract s-a incheiat in patru exemplare, unul pentru executant si trei exemplare
pentru achizitor.

ACHIZITOR, EXECUTANT,
PRIMARIA COMUNEI MARCULESTI SC cereiriiiiiiiieeeeeee, SRL
Primar
Ciriblan Romeo Sorin
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PROIECTANT,
S.C.PROCIVIL S.R.L.
BENEFICIAR: COMUNA MARCULEST]
C 166/2023 TITLU PROIECT: CONSTRUIRE CAl DE ACCES SI TROTUARE PENTRU
GOSPODARIILE LOCUITORILOR DIN COMUNA MARCULESTI, Jup. IALOMITA
FAZA:P.TE.
BORDEROU

A. PIESE SCRISE
.. Memoriu tehnic general

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2, Amplasamentul

1.3. Actul administratiy prin care a fost aprobat(a), in conditiile legii, studiul de fezabilitate!documentaﬁa de
avizare a lucrdrifor de interventii

1.4. Ordonatorul principal de credite
1.5. Investitorul

1.6. Beneficiarul investitiei

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie

2.Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiulyi de fezabilitate
Idocumentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

2.1. Particularititi ale amplasamentului, cuprinzand:

a) descrierea amplasamentul;

b) topografia;

¢) clima i fenomenele naturale specifice zonei:

d) geologia, seismicitatea

e) devierile si protejarile de utilitati afectate;

f) sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari definitive $i provizorii:
g) caile de acces permanente, caile de comunicatji §i altele asemenea:

h) céile de acces provizori:

i)bunuri de patrimoniu cultural imobil.

2.2. Solutia tehnica cuprinzand:
a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitji;
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b) varianta constructivs de realizare ainvestitiej;
c) trasarea lucrarilor; - Date de trasare ax strazi - se anexeaza prezentului memoriy .

d) protejarea lucrarilor executate $i a materialelor din santier;
e) organizarea de santier.

SLOLORES LALOMIT

Il. Memorii tehnice pe specialitai
a) Memoriu tehnic infrastructura rutiera - se anexeaza prezentului memoriu .

lll. Breviar de calcul
IV. Caiete de sarcinj
V.Liste cu cantitati de lucrari

V. Graficul general de realizare a investitiei publice
VII. Program pentru controlul calitatii lucrarilor la obiectivul de investitii

B. PIESE DESENATE

Se anexeaza
Data; Proiectant,
2023 S.C. PROCIVIL SRL SLOBOZIA

PIE
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PROIECTANT,
S.C.PROCIVIL S.R.L.
BENEFICIAR: COMUNA MARCULESTI
C 166/2023 TITLU PROIECT: CONSTRUIRE CAI DE ACCES S| TROTUARE PENTRU
GOSPODARIILE LOCUITORILOR DIN COMUNA MARCU LESTI, JUD. IALOMITA
FAZA:P.T.E.

PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE
privind realizarea obiectivului
»CONSTRUIRE CAI DE ACCES SI TROTUARE PENTRU GOSPODARIILE LOCUITORILOR DIN COMUNA
MARCULESTI, JUD. IALOMITA”

A. PIESE SCRISE
. Memoriu tehnic general
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1. Denumirea obiectivului de investitii
"CONSTRUIRE CAI DE ACCES SI TROTUARE PENTRU GOSPODARIILE LOCUITORILOR DIN COMUNA
MARCULESTI, JUD. IALOMITA"
1.2. Amplasamentul
Obiectivul de investitii , CONSTRUIRE CAl DE ACCES S| TROTUARE PENTRU GOSPODARIILE
LOCUITORILOR DIN COMUNA MARCULESTI, JUD. IALOMITA" se afla amplasat in intravilanul comunei
Marculesti, judetul falomita .
1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat , in conditiile legii , studiul de fezabilitate - HCL nr.
1.4. Ordonator principal de credite/investitor
Primarul comunei MARCULESTI - d-L CIRIBLAN ROMEQ SORIN / Consiliul local MARCULESTI
1.5. Investitorul investitiei
Comuna Marculesti
1.6. Elaboratorul proiectului tehnic de executie
S.C. PROCIVIL SRL SLOBOZIA
Strada Closca nr.18; Slobozia ; judetul lalomita
J 21/410/1996 ;

2. Prezentarea scenariului /optiunii aprobate in cadrul studiului de fezabilitate
2.1. Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand:

a) descrierea amplasamentul;

Amplasamentul
Marculesti este o comuna in judeful lalomita, Muntenia, Romania, formata numai din satul de resedinta cu

acelasi nume.

Comuna se aflé in sud-estul judetului, la limita cu judetul Calarasi, pe malul drept al raului lalomita. Prin
aceasta comuna trece soseaua judeteand DJ201, care o leaga spre nord-est de Saveni, Suditi si Tandarei (unde
se termina in DN2A); si spre vest de Slobozia, Ciulnita, Ciochina si Cosereni (unde se termina in DN2). Din
aceasta sosea se ramifica la Marculesti soseaua judeteand DJ213A, care duce spre nord la Bucu (unde se
intersecteaza cu DN2A) si Gheorghe Lazar.
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Conform recens&mantului efectuat in 201 1, populatia comunei Marculesti se ridic3 la 1,505 locuitori, in
scadere faté de recensamantul anterior din 2002, cand se Tnregistraser 1.642 de locuitori.

Topografia

administrativ al localitatii.
Terenul ocupat de investitie se afla in intravilan, domeniului public aflat in administrarea primariei Comunei

Marculesti.

Trasarea lucrarilor

— studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere in
sistem de referinta national;

Studiile topografice au fost realizate in Sistem Stereo 70 plan de referints Marea Neagra 75, cu
respectarea normativelor impuse de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

Studiile topografice au ca scop intocmirea de planuri de situatie, profile longitudinale si fransversale
necesare realizarii pieselor desenate conform cerintelor de proiectare, precum $i stabilirea exacta a refelelor de
utilitati, a limitelor de proprietati, a acceselor etc.

Lucrérile de ridicare a detaliilor s-au executat Cu statia totala si cuprind:
-ridicarea profilelor transversale:
-ridicarea detaliilor suplimentare.
Lucrarile de ridicare a profilelor transversale si a detaliilor suplimentare se vor executa pe cel putin 15 m
inainte si 15 m dupa sfarsitul proiectului.
1) ridicarea profilelor transversale se vor executa in sensul de crestere a kilometrajului de Ia stanga la dreapta
din 25 in 25 de metri in aliniament si din 15 in 15 metri in zonele cu curbe.
2) prin ridicari suplimentare se vor culege toate detaliile privind cotele $i pozitiile necesare pentru alcatuirea
planului de situatje.
Prin realizarea ridicarilor topografice au permis trasarea amplasamentului drumului. Pentry intocmirea
proiectului s-a trasat planul de situatie, profilul in lung si s-au intocmit profilele transversale caracteristice.
Se anexeaza documentatiei tehnico economice , studiul topografic intocmit pentru acest obiectiv de investitii.

c)clima si fenomenele naturale specifice

CLIMA

Perimetrul care face obiectul acestui studiu se incadreaza intr-o zon3 cu climat de campie, caracterizat prin
urmatoarele valori:

Regimul temperaturilor:

1. temperatura medie anual: +10-11¢C
2. temperaturile medii multianale in luna ianuarie: -3,0 oC
3. temperaturile medii multianuale in luna iulie: +23-24C

PIE
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4. temperatura maximi: (august 1951) +44 oC

5. temperatura minima: (februarie 1954) -30 oC
®  Regimul precipitatiilor:

precipitatiile medii multianuale: sub 500 mm/ an

- Regimul vanturilor:
Zona se caracterizeazj prin vanturi aspre predominante din nord - est ( CRIVATUL), uscate preponderent dinspre

sud - vest (AUSTRUL) si umede dinspre sud (BALTARETUL)
Diferenta intre temperatura lunii celej mai Calde si a celei mai reci indica un continentalism termic relatiy ridicat,

la care asociind precipitatiile reduse, zilele tropicale si crivatul Sugereaza in final caracteryl accentuat al climatului
de campie. In conformitate ce prevederile Codului de proiectare privind bazele proiectarii si actiuni asupra
constructiilor “ Actiunea vantulyi * indicativ CR 1-1-4/2012, viteza vantului mediata pe 1min.la 10m, pe 50 ani

50 ani de recurenta este de 0,60 Kpa.In conformitate Cu prevederile Codului de proiectare , Evaluarea actiunii
Zapezii asupra constructiifor , indicatiy CR 1-1-3-2012, valoarea caracteristica a incarcari gin Zapada pe sol este de

2,5 KN/mp.
Geologia si seismicitatea ;

GEOTEST éRL SLOBOZIA a fost intocmit pentru mai multe strazj din Marculesti si se anexeaza documentatiei
FAZA DTAC. Conform studiulyi geotehnic rezulta urmatoarele

DATE GEOLOGICE GENERALE;
Localitatea MARCULEST] este situatd in lunca raului lalomifa, partea cea mai de jos a marii unitafi Campia

Roména. respectiv Campia Baraganului.
La data executarii lucrarilor terenyl este stabil, neafectat de fenomene fizico - geologice.
Programul de investigatii s-a stabil, in conformitate cu prevederile STAS 1242 /1-89 $i @ urmarit s3 precizeze
conform normativului NP 074/2014, urmatoarele elemente:
-succesiunea stratelor geologice care alcatuiesc terenul de fundare,
-condiiile hidrogeologice,
-incadrarea amplasamentului din punct de vedere al seismicittii,
-sensibilitatea la inghet si adancimea maxima de inghet,
-posibila agresivitate chimics a terenului
-Incadrarea terenului in categoriile prevazute in reglementarile tehnice specifice, privind lucrarile de terasamente,
-alte condifii speciale.
Prezentul studiy geotehnic a fost intocmit pe baza datelor geotehnice obtinute din cercetarea terenului de
fundare prin investigari directe pe amplasament conform normativului NP074/2007 ~ Normatiy privind

documentatiile geotehnice pentru constructii - si a urmatoarelor reglementari tehnice:

* SR EN ISO 14688 -1:2004 Cercetari si incercari geotehnice.ldentificarea sj clasificarea pamanturilor.
Partea 1: Identificare si Clasificare.
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e SR EN ISO 14688 -1:2004/AC: Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea pamanturilor,

Partea 1: Identificare si clasificare.
° SR EN ISO 14688-2:2005 Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea pamanturilor.,

Partea 2: Principii pentru clasificare.

e SR EN ISO 14688-2:2005/C91:2007 Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Partea 2: Principii pentru clasificare.
STAS 3300/1-85: Teren de fundare. Principii generale de calcul.

e STAS 3300/2-85: Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe.

® STAS 8050-77: Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului.

In conformitate cu prevederile Codului de proiectare seismica-partea | Prevederi de proiectare pentru cladiri,
indicativ P100-1/2013 pentru amplasamentul studiat s-au stabilit, valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru

proiectare, ag =0,25g si valoarea perioadei de control a spectrului de raspuns Tc=1,0 s .
Din punct de vedere seismic, zona studiata se incadreaza in zona de macroseismicitate | = 7 1 pe scara

MSK ( unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani ) conform SR 11100/1-93,

ADANCIMEA DE INGHET
Conform STAS 6054 / 1977, adancimea de inghet in zona cercetats este de 0,80 m de la cota terenului

natural.

STRATIFICATIA TERENULUI
Studiind lucrarile executate precum si pe cele executate anterior in zona s-a intocmit urmatoarea coloana
litologica:
stratul 1 - sol vegetal
stratul 2 - praf argiloas nisipos loessoid
Solul vegetal are grosimi cuprinse intre 0,40 m §i 0,50 m.
Prafurile argiloase nisipoase loessoide au fost intainite pana in talpa lucrarilor executate.
Din informatiile pe care le deinem, grosimea prafurilor argiloase loessoide este de cca 5,00 m.

e) devierile gi protejarile de utilitati afectate;
La executia lucrarilor, antreprenorul va solicita prezenta pe santier a proprietarilor de retele si utilitati ( ENEL,
ROMTELECOM , apa, s.a. ), pentru trasarea si identificarea retelelor pe care le detin in zona strazilor afectate de

lucrarile de modernizare , si nu vor incepe lucrarile pana ce acestia nu se vor prezenta la amplasament pentru
identificarea traseului acestora,

energie electricd, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucriri definitive si

surselede a

provizorii;
Antreprenorul general va obtine de la ENEL, ROMTELECOM, URBAN SA. avizele pentru organizarea de

santier pe care o va executa pe baza autorizatiei de construire pentru organizarea de santier .
g) cdile de acces permanente, ciile de comunicatii i altele asemenea:

Caile de acces la amplasament sunt: strazile locale ale localitatii Marculesti.

h) céile de acces provizorii;

Nu e cazul

PIE
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i)bunuri de patrimoniu cultural imobil.
Executia lucrarilor nu afecteaza bunuri de patrimoniu cultural imobil .

2.2. Solutia tehnica cuprinzand:

a) caracteristici tehnice i parametri specifici obiectivului de investiji;
e lungime totala trotuare — 2x2105m|
latimea trotuarelor — 2x1.20m
borduri: 10x15cm care incadreaza trotuarele pe ambele parti pe toata lungimea lor
rigola carosabila — 15buc x 1.20m lungime fiecare
15 placi din beton C30/37, 1.20m x 1.50m fiecare

b ) varianta constructiva de realizare a investitiei:

Situatia existenta

DJ 101 pe care sunt amplasate trotuarele ce urmeaza a fi realizate se afla in intravilan, domeniul public

aflat in administrarea primariei comunei Marculesti, Judetul lalomita.
In conformitate cu ridicarile topografice, lu ngimea totald a troturelor de 1.20m latime fiecare care se doresc

a fi amenajate este de 4210.00ml.
Lucrarile preconizate a se realiza au in vedere asigurarea accesului pietonilor pe toata perioada anului in

conditii de siguranta si confort.

PROPUNERI DE SOLUTII DE STRUCTURA RUTIERA

Aspecte generale

Trotuarele se vor amplasa pe partea ambele parti ale DJ 101, conf. plan de situatie proiectat.

Latimea trotuarelor este de 1.20m fiecare.

In conformitate cu tema de proiectare, modemizarea trotuarelor se va face cu respectarea traseului actual
3i pe cat posibil a elementelor geometrice conform STAS 10144/3-1991, STAS 2900-89, Ord. MT nr. 50/1985, si

Ord. MT nr. 1295/2017.
Lucrarile ce fac obiectul prezentului proiect tehnic de executie se incadreaza in categoria C - lucrari de

importanta normala.

Lucrarile de modernizare a strazilor se vor realiza in conditiile respectarii normelor si standardelor Uniunii
Europene, in conformitate cu H.G. 766/1997 si cu Legea 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale
agrementate pentru executia lucrarilor.

Stabilirea categoriei de importanta a constructiei s-a facut in baza Legii 10/1995, “Legea privind calitatea in
constructii’, cu respectarea ‘Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructilor —
Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor” aprobat cu Ord. MLPAT nr. 31/N/1995 si a H.G.
766/1997 cu referire la Regulamentul din Anexa 3 privind “Stabilirea categoriilor de importanta a constructiilor”.

In conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 - articolul 10, completata cu Legea nr. 82/1998, Ord.
MT nr. 1295/2017 drumul pe care se amplaseaza aceste trotuare este clasa tehnica IV.

Exigentele pentru verificare tehnica a prezentei documentatii sunt urmatoarele: exigente de verificare -

lucrari drum A4.1, B2.1, D2.1
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LUCRARI PROIECTATE
Traseul in plan
Trotuarele au fost dispuse langa proprietati, conf.plan de situatie proiectat.
Traseul in profil longitudinal
In profil longitudinal se mentin declivitatile existente, trotuarele find amplasate la nivelul terenului existent.

Traseul in profil transversal
Latimea trotuarelor va fi de 1.20m fiecare. Se vor amenaja cu panta transversala tnica de 1% spre spatiul verde

adiacent partii carosabile a DJ.

Sistem trotuare

8 cm beton C 30/37

Folie Polietilena

2-3 cm nisip de concasaj

12 cm piatra sparta conform SR EN 13242+A1

¥ ¥ ¥ ¥

s sapatura
In alegerea solutiei s-a tinut cont de SF, bugetul alocat si datele fumizate de catre beneficiar in privinta traficului

pietonal.

Scurgerea apelor
Scurgerea apelor meteorice este asiguraté prin pante longitudinale si transversale catre spatiul verde

adiacent partii carosabile a DJ.
Pentru a asigura continuizarea rigolelor betonate executate printr-un un proiect anterior pe strazile
intersectate si pentru a facilita racordarea trotuarului cu imbracamintea asfaltica de pe strazile intersectate, se vor

dispune urmatoarele lucrari:
- 15 placi din beton C30/37 de 10cm grosime armate cu plasa 100x100x10mm cu dimensiunea de

1.20m x 1.50m fiecare.
- 15 rigole carosabile I=0.74m si lungimea de 1.20m fiecare.

CARACTERISTICILE LUCRARII
Lucrari de modernizare:

e |ungime totala trotuare — 2x2105.00ml

P.T.E.
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e latimea trotuarelor — 2x1.20m

e borduri: 10x15cm care incadreaza trotuarele pe ambele parti pe toata lungimea lor
e rigola carosabila - 15buc x 1.20m lungime fiecare

o 15 placi din beton C30/37, 1.20m x 1.50m fiecare

Nota* Trotuarele vor fi amenajate pe amele parti ale DJ 101 intre Km 0+000.00 si Km 2+312.00. In dreptul strazilor
laterale, 19 la numar, se va intrerupe trotuarul cu bordurile aferente, acestea racordandu-se la nivel cu
imbracamintea asfaltica de pe strazile intersectate. Amplasarea trotuarelor se va face astfel incat sa fie asigurata
latime constanta pe toata lungimea lor iar daca pe traseu se regasesc stalpi de electricitate/copaci care nu permit

acest lucru, recomandam ca acestia sa fie relocati.

Semnalizari si marcaje
Semnalizarea precum si asigurarea sigurantei circulatiei pe timpul executiei lucrarilor se vor face in

conformitate cu ,Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei gi de instituire a restrictiilor de

circulatie in vederea executrii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului” - emise de

Ministerul de Interne si Ministerul Transporturilor in octombrie 2000.
Constructorul isi va realiza propriul plan de management al traficului in timpul executiei lucrarilor in functie

de graficul pe care si- face pentru realizarea lucrarilor, avand obligatia sa semnalizeze prezenta lucrarilor cu lampi

luminoase pe timp de noapte in preajma intersectiilor.

c)trasarea lucrdrilor;

Trasarea lucrarilor se va realiza conform planurilor topografice existente , predate la faza de studiu de fezabilitate :
si avizate de O.C.P.I. IALOMITA. Studiile topografice au fost realizate in Sistem Stereo 70 plan de referinti Marea
Neagra 75, cu respectarea normativelor impuse de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie. Studiile
topografice au avut ca scop intocmirea de planuri de situatie, profile longitudinale i transversale necesare realizarii
pieselor desenate conform cerintelor de proiectare, precum si stabilirea exacta a retelelor de utilitati, a limitelor de
proprietati, a acceselor efc.Lucrarile de ridicare a detaliilor s-au executat cu statia totala Pentru intocmirea
proiectului s-a utilizat ridicarea topografica elaborata la faza studiu de fezabilitate si se anexeaza prezentului

memoriu Coordonate de trasare ax pentru fiecare strada in parte .

d)protejarea lucrérilor executate si a materialelor din santier;

Avand in vedere ca cea mai mare parte a lucrarilor se vor executa sub circulatie, se va intocmi un plan de
management al traficului si vor stabilite masuri speciale de siguranta , care vor fi aplicate pe timpul executiei
lucrarilor astfel incat sa fie protejate lucrarile executate. Toate punctele de lucru vor fi semnalizate corespunzator

legislatiei rutiere si a celei de protectia muncii .

11
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Antreprenorul general va lua masurile care se impun conform contractului de executie pentru protejarea
materialelor pe santier, beneficiarul nefiind raspunzator pentru siguranta lor,

Siguranta circulatiei in timpul executiei lucrarilor
Pe timpul executiei lucrarilor se vor folosi piloti de circulatie sau semnalizari moderne acustice si luminoase ,

antreprenorul general fiind raspunzator de masurile pentry siguranta circulatiei care se iau in conformitate cu
prevederile legale.

e) organizarea de santier
Antreprenorul general va fi raspunzator pentru obtinerea autorizatiei de construire pentru organizarea de

santier si de plata tuturor utilitatilor

Il. Memorii tehnice pe specialitati
1.Memoriu de infrastructura rutiera — se anexeaza Memoriul tehnic - infrastructura rutiera.

lll, Breviare de calcul

Se anexeaza :
Breviarul de calcul pentru dimensionarea sj verificare structura rutiera

IV. Caiete de sarcini-

Caietele de sarcini pentru executie lucrarilor contin :
a) Caiete de sarcini pentru terasamente

b) Caiete de sarcini pentru piatra sparta
c) Caiete de sarcini pentru mortare, betoane de ciment si bordure

d) Caiete de sarcini pentru protectia mediulyi
Se anexeaza in volum separat prezentului memoriu,

V Liste cu cantitati de lucrari

Acest capitol cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si contine -
a)centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv - Formular F 1

b) Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari - Formularul F2

c) Listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari— Formularul F3

d) Lista cuprinzand consumurile de resurse umane - Formularul C6

e)Lista cuprinzand consumurile cu forta de munca - Formularul C7

1) Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii - Formularul C8

g)Lista cuprinzand consumurile privind transporturile - Formularul C9
Se anexeaza in volumul prezentului memoriu.

VI. Graficul general de realizare a investitiei publice
Graficul general de realizare a investitiei publice reprezinta esalonarea fizica a lucrarilor de investitii.
Se anexeaza graficul general de realizare al investitiei publice .

PTE
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B. PIESE DESENATE

Se anexeaza

Data: Proiectant,
2023

S.C.PROCIVIL SRL

13
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SITUATIA EXISTENTA

DJ 101 pe care sunt amplasate trotuarele ce urmeaza a fi realizate se afla in intravilan,
domeniul public aflat in administrarea primariei comunei Marculesti, Judetul Talomita.
in conformitate cu ridicarile topografice, lungimea totald a troturelor de 1.20m latime fiecare

care se doresc a fi amenajate este de 421 6,00m].
Lucrdrile preconizate a se realiza au in vedere asigurarea accesulul pletomlor pe toata

perioada anului in conditii de siguranta si confort.

PROPUNERI DE SOLUTII DE STRUCTURA RUTIERA 7'3*:5.,
ey /i3
;e !} o
Aspecte generale é\ /o
\ r'\a J&.I"’/
Trotuarele se vor amplasa pe partea ambele parti ale DJ 101& an;ﬁ de situatie proiectat
Latimea trotuarelor este de 1.20m fiecare. ““:::-1:5 gy

In conformitate cu tema de proiectare, modernizarea trotuarelor se va face cu respectarea
traseului actual si pe cat posibil a elementelor geometrice conform STAS 10144/3-1991, STAS
2900-89, Ord. MT nr. 50/1985, si Ord. MT nr. 1295/2017.

Lucrarile ce fac obiectul prezentului proiect tehnic de executie se incadreaza in categoria C -
lucrari de importanta normala.

Lucrarile de modernizare a strizilor se vor realiza in conditiile respectarii normelor si
standardelor Uniunii Europene, in conformitate cu H.G. 766/1997 si cu Legea 10/1995 privind
obligativitatea utilizarii de materiale agrementate pentru executia lucrarilor.

Stabilirea categoriei de importanta a constructiei s-a facut in baza Legii 10/1995, “Legea
privind calitatea in constructii”, cu respectarea “Regulamentului privind stabilirea categoriei de

importanta a constructiilor — Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor
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aprobat cu Ord. MLPAT nr. 31/N/1995 si a H.G. 766/1997 cu referire la Regulamentul din Anexa 3
privind “Stabilirea categoriilor de importanta a constructiilor”.

In conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 - articolul 10, completata cu Legea nr. 82/1998,
Ord. MT nr. 1295/2017 drumul pe care se amplaseaza aceste trotuare este clasa tehnica IV.

Exigentele pentru verificare tehnica a prezentei documentatii sunt urmatoarele: exigente de verificare -

lucrari drum A4.1, B2.1, D2.1

LUCRARI PROIECTATE

Traseul in plan
Trotuarele au fost dispuse langa proprietati, conf.plan de situatie proiectat,

Traseul in profil longitudinal
Inprofil longitudinal se mentin declivitatile existente, trotuarele find amplasate la nivelul terenului

existent.

Traseul in profil transversal
Latimea trotuarelor va fi de 1.20m fiecare. Se vor amenaja cu panta transversala (nica de 1% spre

spatiul verde adiacent partii carosabile a DJ.

Sistem trotuare

8 cm beton C 30/37

Folie Polietilena

2-3 cm nisip de concasaj

12 cm piatra sparta conform SR EN 13242+A1

Y V V V V¥V

sapatura

In alegerea solutiei s-a tinut cont de SF, bugetul alocat si datele fumizate de catre beneficiar in privinta

traficului pietonal.
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Scurgerea apelor
Scurgerea apelor meteorice este asigurata prin pante longitudinale si transversale catre spatiul verde

adiacent partii carosabile a DJ.

Pentru a asigura continuizarea rigolelor betonate executate printr-un un proiect anterior pe strazile
intersectate si pentru a facilita racordarea trotuarului cu imbracamintea asfaltica de pe strazile intersectate, se
vor dispune urmatoarele lucrari:

15 placi din beton C30/37 de 10cm grosime armate cu plasa 100x100x10mm cu dimensiunea de
1.20m x 1.50m fiecare.

15 rigole carosabile 1=0.74m si lungimea de 1.20m fiecare.

CARACTERISTICILE LUCRARII

Lucrari de modernizare:
e |ungime totala trotuare — 2x2105ml
e |atimea trotuarelor — 2x1.20m
e borduri: 10x15cm care incadreaza trotuarele pe ambele parti pe toata lungimea lor
® rigola carosabila — 15buc x 1.20m lungime fiecare

e 15 placi din beton C30/37, 1.20m x 1.50m fiecare
Nota™ Trotuarele vor fi amenajate pe amele parti ale DJ 101 intre Km 0+000.00 si Km 2+312.00. In
dreptul strazilor laterale, 19 la numar, se va intrerupe trotuarul cu bordurile aferente, acestea racordandu-se |a
nivel cu imbracamintea asfaltica de pe strazile intersectate. Amplasarea trotuarelor se va face astfel incat sa
fie asigurata latime constanta pe toata lungimea lor iar daca pe traseu se regasesc stalpi de
electricitate/copaci care nu permit acest lucru, recomandam ca acestia sa fie relocati.

Semnalizari si marcaje

Semnalizarea precum si asigurarea sigurantei circulatiei pe timpul executiei lucrarilor se vor
face in conformitate cu ,Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de



ESQ Cert ESO0 Cert
150 2001 iSO 14001 150 45001

sc PROCIVIL sil

tel/fey 0243232634

Certified i Certified

SLOBOLIGIALOMITA

Str. Closca, nr. 18, Slobozia, Jud. lalomita; e-mail: procivilsri@yahoo.com; J21/410/1996; CUI RO 8965473

_,y#wm_ .

instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executiirii de }Wﬁi
It ;
pentru protejarea drumului” — emise de Ministerul de Intern F . S

octombrie 2000, ce i NF

: lor &v?ﬁd obligatia sa
* ;‘\ \{{\ [}
: %reajma lfntersectulor

iné;mpul executiei
lucrarilor in functie de graficul pe care si-l face pentru rea]i‘z;gue ~

semnalizeze prezenta lucrarilor cu lampi luminoase pe timp de ni

Nr. )
ert.| CATEGORIA DE LUCRARI 3 Luni
05 J]1 [15]2 (253

1 Organizare  santier,  predare
amplasament.

2. | Sapatura pana la cota de fundare.
Realizare rigole carosabile si
placi din beton armat C30/37.

3. | Realizare strat din piatra sparta de
IZ- ¢m grosime si strat din nisip
de 2-3 cm grosime. Pozare
borduri 10x15¢cm.

4. | Asternere folie polietilenta si
turnare strat din beton C30/37 de
8cm grosime.

Intocmit

Dipl. Ing. F. DRAGOI
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PROGRAM

pentru controlul calitatii lucrarilor la obiectivul: ,,CONSTRUIRE CAI DE ACCES SI
TROTUARE PENTRU GOSPODARIILE LOCUITORILOR DIN COMUNA
MARCULESTIL, JUDETUL IALOMITA”

- PRIMARIA COMUNEI MARCULESTI in calitate de beneficiar (B) reprezentata
L

- S.C. PROCIVIL S.RL. in calitate de proiectant general (P) reprezentat de

.........................................................

m B s in calitate de executant (E) reprezentat de

.....................................................

In conformitate cu Legea nr. 10 / 1995 si mslmgtlmule si normele in vigoare, se stabileste
urmatorul program pentru controlul calitatii lucr»arl,l.ong P
.} 4 3
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Nr. | Lucrari ce se controleaza, se verifica sau | Documentul scris care Cine Numarul si
Crt. se incheie : intocmeste data actului
PVRC - Proces verbal | Cine semneaza
de receptie calitativa I-1IGSIC
PVFD - Proces verbal | B — beneficiar
de control al calitatii E — executant
lucrarilor in faze P — proiectant
determinante
PVLA - proces verbal
de lucrari ascunse
PVR — proces verbal
de receptie
PV — proces verbal
I. Pred_area amplasamentului si reperilor PV B+E+P
de nivel
2. Verificarea suprafetei stratului suport PVLA B+E+P
3. | Verificare suprafetei stratului din piatra PVLA B+E+P
sparta
4. Verificarea stratului de uzura din beton
C30/37 si a dispozitivelor de colectare PVRC B+E+P
evacuare ape pluviale
5 Receptia la terminarea lucrarilor PVR I+B+E+P
Nota:

a. Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minimum 10 zile
inaintea datei la care urmeaza a se face verificarea.

b. La receptia lucrarilor se vor avea in vedere atat prevederile documentatiei cat si prescriptiile
tehnice in domeniu, in vigoare la data respectiva

¢. Un exemplar din prezentul program, completat cu coloana 4, procesele verbale anexate, copii
dupa certificatele de calitate, probe de laborator etc se vor anexa la cartea constructiei, ce se va
prezenta la receptia preliminara si definitiva a lucrarii.

Prezentul program de inspectie pe faze determinante nu exclude respectarea conditiilor

prezentate in caietul de sarcini si documentatia de executie.

BENEFICIAR,

EXECUTANT,
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PROGRAM PENTRU ASIGURAREA URMARIRII CURENTE A
COMPORTARII IN TIMP A LUCRARII

pentru lucrarea :

»CONSTRUIRE CAI DE ACCES SI TROTUARE PENTRU GOSPODARIILE
LOCUITORILOR DIN COMUNA MARCULESTIL, JUDETUL IALOMITA”

COMUNA MARCULEST!I
In calitate de investitor

S.C. PROCIVIL S.R.L.
in calitate de proiectant

Intruniti in baza:

Legii nr. 10/18 ian. 1995 privind calitatea in constructii- art.18- publicata in M.O.
nr.12/24.ian. 1995.

Hotararea Guvernului Romaniei Nr. 766 din 21 nov.1997 pentru aprobarea
Regulamentului privind calitatea in constructii (publicata in M.O. nr.352/10.dec.1997.

Ordinul nr. 57/N/18.08.1999 privind aprobarea “ Normativului privind urmarirea
comportarii in timp a constructiilor “ indicativ P 130/1999.

Stabilesc de comun acord urmatorul program pentru asigurarea urmaririi curente a

comportarii in timp a prezentei lucrari.
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PROGRAM PENTRU ASIGURAREA URMARIRII CURENTE
A COMPORTARII IN TIMP A LUCRARII

NR. | ELEMENT URMARIT | MODUL DE FENOMENE MIJLOACE | PERIODICITA | COMPONENT | DOCUMENT
CRT. OBSERVARE URMARITE SAU TEA A COMISIEI INCHEIAT
DISPOZITIVE CONCLUDED
FOLOSITE DOCUMENT
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Calea pietonala Vizual denivelari ruleta Dupa Administrat | Raport
valuri dreptar fiecare or insotit de
crapaturi pensula anotimp in | (min. 3 relevee
goluri ciocan primii 2 ani | persoane) | sischite
imbatraniri lopata si apoi de din care
refulari doua ori pe | unul cu
an studii
(vara si superioare
toamna )
dupa
evenimente

deosebite
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INSTRUCTIUNI DE URMARIRE CURENTA

Fenomenele enumerate in program se vor urmari prin observatii vizuale sau cu

dispozitive simple de masurare

. Zonele de observatie se vor concentra la punctele expuse ale elementului urmarit (ex.

tasari, afuieri, loviri, etc.)

Pentru accesul la locurile greu accesibile se vor amenaja din timp caile de acces (scari,

platforme, balustrade, etc.)

In cazul in care se constata ca pot exista sau pot aparea unele fenomene neplacute, se

va dispune urmarirea periodica sau speciala a solutiei acestora.
Datele culese din masuratori se vor pastra in fise sau fisiere.
Prelucrarea primara a datelor va consta in efectuarea de grafice.
Pentru interpretare se va apela la proiectant.

Decizia o va lua Administratorul lucrarii.

In cazuri speciale, aparute in urma unor evenimente deosebite (calamitati, etc.) cand
exploatarea lucrarii pune in pericol vieti omenesti, aceasta se poate inchide traficului.
Se pot considera evenimente deosebite evenimentele provenite din urmatoarele cauze:
- accidente de circulatie pe drum

- explozii pe sau sub lucrare

- efectuarea unui transport greu, agabaritic care a produs deteriorari
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- constatarea unor deteriorari grave din cauze interne ale structurii

- aparitia unor deformatii vizibile

- inundatii, viituri, alte calamitati naturale (alunecari de terasamente)

- efecte hidraulice din scurgerea apelor mari langa drum

- formarea de zapoare in sectiuni alaturate drumului

- efectul actiunilor periodice

- aprinderea si arderea unor rezervoare de combustibil pe drum sau in apropierea

acestuia, care prin efectul lor au provocat daune drumuluj ==

n op
I

' ﬂ:h;\‘ phe il

10.La prezentele instructiuni se anexeaza lista orientativa d

in vedere. |

11. Toate rapoartele vor constitui Jurnalul Evenimentelor.

PROIECTANT INVESTITOR
COMUNA MARCULESTI
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LISTA ORIENTATIVA DE FENOMENE CARE TREBUIE AVUTE
IN VEDERE IN CURSUL URMARIRII CURENTE

A. Se vor urmari, dupa caz:

a. Schimbari in pozitia obiectelor de constructie in raport cu mediul de implantare al
acestora manifestate direct, prin deplasari vizibile (orizontale, verticale sau inclinari)
sau prin efecte secundare vizibile (desprinderea unor parti de constructie, aparitia
de rosturi, crapaturi, smulgeri); aparitia de fisuri si crapaturi in zonele de continuitate
ale drumurilor si podetelor; deschiderea sau inchiderea rosturilor de diferite tipuri
dintre elementele de constructie, umflarea sau craparea terenului ca urmare a
alunecarii in versantii diferitelor amenajari, ramblee, obturarea progresiva a orificiilor

aflate in dreptul nivelului terenului prin scufundarea obiectului de constructie;

b. Schimbari in forma obiectelor de constructii manifestate direct prin deformatii vizibile
verticale sau orizontale si rotiri sau prin efecte secundare ca distorsionarea traseului

conductelor de instalatii, indoirea barelor sau altor elemente constructive;

c. Schimbari in gradul de protectie si confort oferite de constructie sub aspectul
etanseitatii, sau sub aspect estetic, manifestate prin umezirea suprafetelor, infiltratii
de apa, aparitia izvoarelor in versantii de pe marginea drumurilor sau rambleelor,
inmuierea materialelor constructive, lichefieri ale pamantului dupa cutremure,
exfolierea sau craparea straturilor de protectie, schimbarea culorii suprafetelor,
aparitia condensului, ciupercilor, mucegaiurilor, efectele nocive ale vibratiilor si
zgomotului asupra camenilor si vietuitoarelor manifestate prin stari de nesiguranta

mergand pana la imbolnavire, etc.;

d. Defecte si degradari cu implicatii asupra functionabilitatii obiectelor de constructie;
infundarea gurilor de scurgere; porozitate, fisuri si crapaturi in elemente si
constructii; denivelari, santuri, gropi in imbracamintea drumurilor, curatenia,

deschiderea rosturilor functionale, etc.
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e. Defecte si degradari in structura de rezistenta cu implicatii asupra sigurantei
obicetelor de constructie; fisuri si crapaturi, coroziunea elementelor metalice si a
armaturilor la cele de beton armat si precomprimat, defecte manifestate prin pete,
fisuri, exfolieri, eroziuni, etc.; flambajul unor elemente componente comprimate sau
ruperea altora intinse; slabirea imbinarilor sau distrugerea lor, afuieri la apararile de
maluri din apropierea drumurilor sau apararile rambleelor; putrezirea sau slabirea

elementelor din lemn sau din mase plastice in urma atacului biologic, etc.
B.In cadrul activitatii de urmarire curenta se va da atentie deosebita:

a. Oricaror semne de umezire a terenurilor de fundatie loessoide din jurul obiectelor de
constructie si tuturor masurilor de indepartare a apelor de la fundatia obiectelor de
constructie amplasate pe terenuri loessoide, etanseitatea rosturilor, scurgerea
apelor spre canalizari exterioare, integritatea si etanseitatea conductelor ce

transporta lichide de orice fel, etc, amplasate in vecinatatea drumului.

b. Elementele de constructie supuse unor solicitari deosebite din partea factorilor de
mediu natural sau tehnologic; terase insorite; mediu umed; zone de constructie
supuse variatiilor de umiditate — uscaciune; locuri in care se pot acumula murdarie,
apa sau solutii agresive, s.a.

c. Modificarilor in actiunea factorilor de mediu natural care pot avea urmari asupra

comportarii constructiilor urmarite.
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PLAN DE SANATATE SI SECURITATE iN MUNCA
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GOSPODARIILE LOCUITORILOR DIN COMUNA MARCULESTI,
JUDETUL IALOMITA”
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4. Documente de referinfa: Conform capitolului 4

5. Cerinte: Respectarea prevederilor HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate
si sanéitate pentru santierele temporare sau mobile.

6. Elaborarea proiectului:
Divizia responsabila de implementarea proiectului: Unitatea de Implementare a proiectului
- proiect: Manager de proiect: Se va desemna dupd organizarea licitatiei publice

- Coordonator in materie de securitate si sdndtate pe perioada elabordrii proiectului din
partea proiectantului: Se va desemna dupd organizarea licitafiei publice
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L. Informafii generale
1.1. Scopul planului de securitate si sanatate si alte detalii importante

Planul de securitate si sanatate in munca este un document ce contine un ansamblu de masuri de
prevenire a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala, ce decurg din activitatea desfasurata pe
santier, de catre executantul lucririi proiectate, precum si din interactiunea activitatii proprii, cu alte
activitati desfisurate in santier.

La elaborarea documentatiilor tehnice s-a finut seama de normele de protectia muncii,
asigurdnd conducitorilor proceselor de munca precum §i muncitorilor, masurile principale ce
trebuie aplicate in executarea oricarei activititi de constructie si reparatie, in conditii de deplini
securitate.

La toate lucrarile de munca pe cdile de acces, pe drumurile de circulatie a mijloacelor sau
alte vehicule, precum si in locurile periculoase, trebuie si se afigeze panouri (pancarte, tiblite,
STAS-urile in vigoare) privind semnele de interzicere si avertizare
- pentru indicatoare rutiere: SR 1848 - 1,2,3/2011
- pentru marcaje rutiere: SR 1848-7/2015

Protectia muncii constituie un ansamblu de activitati institutionalizate avand ca scop
asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii,
integritatii corporale si sanatatii salariatilor si a altor persoane participante la procesul de munca.

Echipamentele tehnice trebuie sa corespunda prevederilor din normele, standardele si din
alte reglementari referitoare la protectia muncii si sa nu prezinte pericol pentru sanatatea sau
viata salariatilor, a persoanelor aflate in unitate in interes de serviciu sau a altor persoane pentru
care se asigura protectia muncii.

Echipamentul individual de protectie reprezinta mijloacele cu care este dotat fiecare
participant in procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc.

Echipamentul individual de protectie se acorda, obligatoriu si gratuit, salariatilor, precum
si altor categorii de persoane care desfasoara activitati la persoanele juridice sau fizice prevazute
la art. 2, potrivit criteriilor stabilite in Normativul-cadru de acordare si utilizare a echipamentului
individual de protectie, elaborat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

In cazul degradarii echipamentului individual de protectie, respectiv al pierderii calitatilor
de protectie, se acorda obligatoriu un nou echipament.

Degradarea sau pierderea echipamentului individual de protectie inainte de termenul de
utilizare prevazut, din vina purtatorului, atrage raspunderea acestuia pentru prejudiciul cauzat,
potrivit legii.

In vederea asigurarii conditiilor de protectie a muncii si pentru prevenirea accidentelor
de munca si a bolilor profesionale, conducerea persoanei juridice, precum si persoana fizica au
urmatoarele obligatii:

a) sa adopte, din faza de cercetare, proiectare si executic a constructiilor, a
echipamentelor tehnice, precum si la elaborarea tehnologiilor de fabricatie, solutii
conforme normelor de protectie a muncii, prin a caror aplicare sa fie eliminate
riscurile de accidentare si de imbolnavire profesionala a salariatilor si a altor
persoane participante la procesul de munca;

b) sa solicite inspectoratului teritorial de munca autorizarea functionarii unitatii
din punct de vedere al protectiei muncii, sa mentina conditiile de lucru pentru care s-
a obtinut autorizatia si sa ceara revizuirea acesteia in cazul modificarii conditiilor
initiale in care a fost emisa;

c) sa stabileasca masurile tehnice, sanitare si organizatorice de protectie a
muncii, corespunzator conditiilor de munca si factorilor de mediu specifici unitatii;



d)

g)

h)

i)

k)

D

sa stabileasca pentru salariati si pentru ceilalti participanti la procesul de
munca atributiile si raspunderea ce le revin in domeniul protectiei muncii,
corespunzator functiilor exercitate;

sa elaboreze reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectie a muncii,
corespunzator conditiilor in care se defasoara activitatea la locurile de munca;

sa asigure si sa controleze, prin compartimente specializate sau prin personalul
propriu, cunoasterea si aplicarea, de catre toti salariatii si participantii la procesul de
munca, a masurilor tehnice, sanitare si organizatorice stabilite, precum si a
prevederilor legale in domeniul protectiei muncii;

sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informarii si educarii
salariatilor si participantilor la procesul de munca: afise, pliante, filme, diafilme si
altele asemenea cu privire la protectia muncii;

sa asigure informarea fiecarei persoane, anterior angajarii in munca, asupra
riscurilor la care aceasta este expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor
de prevenire necesare;

sa asigure, pe cheltuiala unitatii, instruirea, testarea si perfectionarea
profesionala a persoanelor cu atributii in domeniul protectiei muncii;

sa ia masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor prevazute
in normele de protectie a muncii;

sa angajeze numai persoane care, in urma controlului medical si a verificarii
aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o
execute ;

sa tina evidenta locurilor de munca cu conditii deosebite: vatamatoare, grele,
periculoase, precum si a accidentelor de munca, bolilor profesionale, accidentelor
tehnice si avariilor;

sa asigure functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de
protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de captare,
retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate in desfasurarea proceselor
tehnologice;

sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de inspectorii de munca in
timpul controlului sau al efectuarii cercetarii accidentelor de munca;

sa asigure realizarea masurilor stabilite de inspectorii de munca, cu prilejul
controalelor si al cercetarii accidentelor de munca;

sa desemneze, la solicitarea inspectorului de munca, salariatii care sa participe
la efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de munca;

sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau
colectiv, in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente
ori ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane participante la procesul de

munca.

Realizarea efectiva a obligatiilor prevazute in alineatul precedent revine persoanelor cu
atributii in organizarea si conducerea procesului de munca.

Persoanele aflate in unitate sunt obligate:
a) sa isi insuseasca si sa respecte normele de protectie a muncii si masurile de aplicare a

acestora;

b) sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau
imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si pe celelalte persoane participante la

procesul de munca;
c) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau

alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;
d) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca accidentele de munca suferite
de propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca;



e) sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa il
informeze de indata pe conducatorul locului de munca;
f) sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului

pentru care a fost acordat;
g) sa dea relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul protectiei

muncii.

1.2. Obiectivele planului de securitate si sanatate

Obiectivul planului este acela de a predispune in santier o organizare capabild sd asigure cele mai
bune conditii de lucru si sa tuteleze integritatea fizicd a muncitorilor.prin:

- Asigurarea unui mediu de munca sanatos si sigur pentru garantarea securitatii si sanatatii tuturor
lucratorilor in procesul de munca desfasurat in santier.

- Prevenirea producerii accidentelor de munca, a imbolnavirilor profesionale precum si a
incidentelor periculoase.

- Minimalizarea interactiunii om-mediu, prin asigurarea unui mediu fizic corespunzator in vederea
desfasurarii corespunzatoare a activitatii;

- Informarea, instruirea si consultarea lucratorilor referitor la toate aspectele privind securitatea si
sanatatea in munca, in activitatea proprie desfasurata in santier.

1.3. Caracterul planului de securitate si sanatate pe durata elaboririi proiectului

» Planul de securitate si sanatate este un document intocmit de seful de proiect (daca lucrarea
este intocmitd de un singur proiectant) sau de cétre coordonatorul in materie de securitate
si sanatate (cind lucrarea este intocmiti de mai mulfi proiectanti).

» Planul de securitate si sanatate trebuie sd fie adaptat la ficcare modificare adusid
proiectului.

» Planul de securitate si sanatate in munca poate fi oricand consultat de catre partenerii
contractuali, de reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si
sanatatii in munca, precum si de reprezentantii institutiilor abilitate ale statului.

1.4. Domeniu de aplicare
Prezentul plan de sinitate si securitate in munci se aplici proiectului pentru prezentul
obiectiv.

1.5. Definitii

PSSM Plan de Sanitate si Securitate in Munca

RA Reprezentantul Antreprenorului,

responsabil cu managementul proiectului

RMSSM Reprezentant responsabil cu Managementul Securitafii $i Sanatatii in
Munci.
Situatie de urgenta Accident potential sau dezastru natural care pot conduce la poludri atmosferice,

poluarea apei, deversari in mediu. De exemplu, incendiu, explozie, scurgeri
majore de substante chimice etc.
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II. Informatii administrative
2.1. Partile contractante
-Client: ...

-Proiectantul:

2.2. Managerul de proiect
Managerul de proiect desemnat de citre client este:

2.3. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca pe durata elaborarii
proiectului, din partea proiectantului: Se va desemna dupd organizarea licitatiei publice

Coordonatorul in materie de securitate si sdndtate in muncd pe durata realizirii proiectului si pe
durata desfasurérii lucririlor (daca nu este una si aceeasi persoani) este desemnat de citre beneficiarul
lucririi si/sau de citre managerul de proiect.

2.4. Date de identificare ale antreprenorului/subantreprenorului

TR cccviasinio s F BN 3 S SRR A SRR

IV TRRBRIRE S coosnimmsisssammo o b oo ¥ BRSSP PSS ST SN A

-Reprezentant Iegal: .......cociimineimimsisimsminss sosvansssaneesiosneeianss

“Telefon: imsirimiimsssisein

2.5. Personal de conducere desemnat pentru desfasurarea lucrarilor (se trece calitatea
societatii)

Personalul desemnat din partea................ccoeeierinnnens..@1€ UrMatoarea componenta:
PNEEIR . <o i s R SRR SRS
“Fumetia ..oveits cissbsusimsnviaisnnvivanaiin i

SPUROEIR 2 ccsnss sovavs it o smmis sas wxs i s

Se trec si alte functii- dupa caz, care isi desfasoara activitatea in santier.

2.6. Personal desemnat pentru desfiigurarea activitatii de securitate si santate in munca a
societatii

Antreprenorul este obligat si desemneze prin decizie scrisd un lucritor care se va ocupa de
activitatea de securitate si sanatate in cadrul societitii .............. (nume persoan).

Nota: Completarea punctelor 2.4 la 2.6 se va face dupa stabilirea antreprenorului general prin
licitatie publica conform cerintelor OUG 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica a
contractelor de concesiune de lucrarii publice si a contractelor de concesiune de servicii, avand in
vedere ca lucrarea pentru care s-a elaborate proiectul este finantata din bugetul statului.

In cazul in care proiectul nu este finantat de la bugetul de stat sau finantari externe care sa
impuna stabilirea executantului prin licitatie, punctele 2.4 la 2.6 pot fi complectate de catre proiectant
daca beneficiarul proiectului comunica datele necesare.
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2.7. Numar total lucratori estimati pentru proiect este de ......... lucritori.

2.8. Durata lucririlor este de.....cccoevsens incepand cu data de ........creeene
stabilirea antrepronorului).

2.9. Limitarea amplasamentului la care se refera prezenta lucrare:

A se vedea descrierea din memoriul tehnic.

III.  Identificarea factorilor de risc si echipamente de protectie necesare

(se va completa dupi

Evaluarea riscului - reprezinta un proces global de estimare/proximizare a marimii riscului si de
decizie asupra faptului ca riscul este sau nu este tolerabil;

In activitatea de elaborare a proiectului prezentului obiectiv se va avea in vedere precizarile din
Anexa nr.2 din HG 300/2006, iar factorii de risc cei mai frecventi posibili pot fi:

1. Factori de risc care depind de executant prin:

a) actiuni gresite

b) omisiuni in efectuarea sarcinii de munca

a)

b)

e

Actiuni gresite pot fi:

executarea defectuoasa de operatii: comenzi, manevre gresite, utilizarea gresita a

mijloacelor de protectie desi executantul a fost instruit

intarzieri sau devansari in efectuarea unor operatii de munca
efectuarea de operatii care nu sunt prevazute de sarcina de munca:
stationarea in zone periculoase.

alimentarea sau oprirea alimentarii cu curent electric,

cadere la acelasi nivel sau de la inaltime

Omisiuni pot fi:

omiterea unor operatii din tehnologia de lucru impusa

neutilizarea mijloacelor de protectie din dotare

2. Factori de risc care depind de sarcina de munca impusa muncitorului

efortul prea mare al personalului muncitor
operatii de lucru gresite

operatii de lucru fortate

ritm mare de lucru

solicitarea muncitorului peste posibilitatile acestuia

3. Factori de risc care depind de mijloacele de productie

a)

b)

Factori de risc mecanic

organe de masini in miscare neprotejate

deplasari ale mijloacelor de transport

alunecari, rasturnare, cadere, surpari, prabusiri
suprafete periculoase (alunecoase,intepatoare, taioase)
recipienti sub presiune neprotejati

Factori de risc electric

atingerea directa sau indirecta a instalatiilor si echipamentelor tehnice
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tensiune.

4. Factori de risc care depind de mediu
e temperatura aerului
e umiditatea aerului

vibratii

e zgomot
Pentru diminuarea acestor riscuri se vor lua urmatoarele masuri:

e Cunoasterea si respectarea cu strictete a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii
in munca de catre intreg personalul care participa la realizarea obiectivului (conducatori si
executanti);

e Dotarea corespunzatoare cu mijloace de protectie a echipamentelor tehnice si verificarea
periodica a acestora din punct de vedere tehnic;

e Dotarea cu echipament de protectie a muncitorilor;
e Realizarea semnalizarii de securitate la locurile de munca;

e Verificarea medicala a salariatilor in vederea asigurarii starii de sanatate corespunzatoare
sarcinii de munca;

e Organizarea primului ajutor.
in anexa | sunt prezentati factorii de risc aplicabili punerii in opera a prezentului proiect.
IV.  Prezentarea activitdfiilor
Activitatile desfasurate in vederea executérii lucrérii proiectate sunt:
- Lucrdri de pregatire a amplasamentului
- Lucrari de arti
- Lucrdri de asigurarea a iluminatului public.
- Lucréri de drum
V. Desfiisurarea, organizarea si coordonarea activitafii

5.1. Observatii preliminare

La realizarea activitatilor din santier vor fi aplicate cerintele Anexei Nr.4 din HG 300/2006, privind
“Cerinte minime de Securitate si Sanatate pentru santiere”. Obligatiile prevazute in acasta Anexa se aplica
de fiecare data cand caracteristicile activitatii, circumstantele sau un risc o cer.

5.2.Zona de lucru

Zona/zonele de lucru precum si amplasamentele pentru desfasurarea activitatilor sunt in
limitele precizate la punctul 2.9 si in anexa 1.

5.3.Zone de interdictie

Zonele din santier unde personalul executantului are consemn de interdictie (nu are voie sa intre sau sa-
si desfasoare activitatea), acestea vor fi semnalizate corespunzator si vor fi precizate in planul propriu de

securitate si sinatate al executantului.
5.3.Cai de acces si mijloace de transport rutiere (vezi anexa 1)

- Deplasarea personalului si a mijloacelor de transport in santier si/sau in organizarea de santier
se va face exclusiv pe traseele stabilite, fara abateri de la acestea.

- Mijloacele de transport proprii vor respecta cu strictete regulile de circulatie referitor la viteza
maxima de deplasare stabilita prin indicatoarele de circulatie;
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- Este cu desdvirsire interzisid depdgirea sarcinii maxime de incarcare a mijlocului de transport
pentru persoane si /sau materiile prime si materialele transportate;

- Sarcina de incarcare a mijlocului de transport, va fi permanent asigurata impotriva caderii,
alunecarii sau rostogolirii;

- Mijloacele de transport proprii vor fi conduse numai de personal autorizat corespunzator si vor fi
in permanenta asigurate impotriva utilizarii de catre personal necalificat;

- Este cu desavarsire interzisa urcarea sau cobararea din mijlocul de transport in timpul deplasarii
acestuia.

- Nu se vor desfasura activitati de incarcare/descarcare cu motorul pornit al mijlocului de transport.

5.4. Identificarea personalului

- Identificarea personalului se face in scopul de a recunoaste orice persoana care isi desfasoara
activitatea in santier precum si societatea pe care o reprezinta si are caracter de obligativitate.

- Identificarea se face pe:

salopete personalizate si dupa caz ecusoane, casti etc.-in cazul identificarii pe casti se
specifica culoarea acestora si functia utilizatorului (de executie, de conducere, lucrator desemnat
SSM, vizitatori etc.) daca este cazul conform prevederilor contractuale;
VI.  Proceduri de lucru

Pentru acele activitati de constructie cu riscuri mai mari decat cele normale, in ceea ce priveste
securitatea muncii personalului implicat, vor fi redactate proceduri de lucru scrise care vor fi atasate la
“Instructiuni de lucru”. Procedurile de lucru vor fi redactate de catre lucratorul desemnat pe linie de SSM
aprobate de catre Managerul de Proiect si inmanate sefului de santier, cu precadere la debutul operatiei.

Toate procedurile de lucru scrise ar trebui sa identifice foarte clar obiectivul, succesiunea operatiilor,
pericolele care pot fi prevazute, masurile de precautie si protectie cerute, toate acestea trebuind sa fie usor
de inteles de catre personalul care va indeplini munca.

Planurile proprii sub-contractorilor privind securitatea si sanatatea muncii

Ofertantul desemnat se va asigura ca planul de securitate si sanatate este inmanat tuturor sub —
contractorilor si ii va instrui sa adopte si sa aplice continutul acestuia in timpul derularii proiectului. Pe
langa acestea, va instrui sub — contractorii sa prezinte procedurile de lucru, daca se considera ca este
necesar pentru scopul lucrarii si planurile proprii de securitate si sanatate

6.1. Implementarea planului de securitate si sanatate a muncii pe santier

Pentru a aplica eficient toate cerintele stabilite in planul de securitate a muncii si pentru a oferi
conditii de munca in siguranta pentru tot personalul de pe santier, contractorul va prevede urmatoarele

obligativitati:
- Intalniri lunare ale comitetului de securitate si sanatate a muncii;
- Asigurarea personalului si a vizitatorilor cu echipament de protectie corespunzator;

- Panouri de avertizare, postere si obiecte conexe folosite pentru imbunatatirea informatizarii
supraveghetorilor si muncitorilor in ceea ce priveste securitatea si sanatatea muncii;

- Stabilirea si semnalizarea corespunzitoare a ciilor de acces;
- Trusa de prim -ajutor;

- Controlul medical al muncitorilor inainte de angajare si controlul periodic al sanatatii pe perioada
constructiet;

- Sesiuni lunare de pregatire si informare a personalului;
- Asigurarea sistemului de prevenire a incediilor si furnizarea echipamentului de protectie
impotriva incediilor;

- Asigurarea unor conditii de lucru igienico-sanitare corespunzitoare;
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- Asigurarea unor conditii de lucru pentru grupurile sensibile (exemplu: femei gravide, tineri sub
vérsta de 18 ani);

- Stabilirea si semnalizarea corespunzitoare a zonelor de parcare a utilajelor;

6.2. Organizarea de santier

Personalul executantului nu are voie sa paraseasca zona delimitate sa devieze de la rutele indicate
sa intre in zonele tehnologice mecanice sau energetice ale beneficiarului si sa execute lucrari fara
autorizatie scriza

Mijloacele de transport si echipamentele executantului vor primi un permis de acces de la un
reprezentant al beneficiarului indicandu-se ruta care trebuie urmata si de la care nu se va devia.

Executarea in conditii de siguranta a lucrarilor cu foc deschis se va face dupa asigurarea lucrarilor
de pregatire (cand este necesar mai ales in spatii inchise se vor utiliza explosimetre).

Dupa realizarea lucrarilor pregatitoare, se va elibera permisul de lucru cu foc pentru operatiile
realizate de executant .Zilnic si de cate ori se foloseste lucrul cu foc,beneficiarul va elibera un permis de
lucru cu foc dupa realizarea masurilor de siguranta a muncii, PSI, protectia mediului si protectie civila.

Conectarile si deconectarile ce presupun oprirea alimentatrii cu energie electrica sau a Itor utilitati
vor fi realizate de beneficiar la cererea executantului in conformitate cu masurile de siguranta a muncii si
PSIL.

Echipamentul de protectie necesar personalului va fi asigurat de contractorul desemnat.

Subcontractantii i-si vor dota cu echipamente de protectie al lucratorilor conform listei cu echipament de
protectie stabilit de catre antraprenor si atasat planului de securitate si sanatate.

Vor fi asigurate spatiile pentru activitatile administrative (birourile) cat si cele pentru cazarea

temporara (containere). Amplasamentul santierului va fi imprejmuit cu un gard temporar, iar accesul pe
santier va fi posibil numai prin locuri indicate.

Dotarea social - sanitara se va face corespunzator:
- O toaleta pentru un numar maxim de 25 de persoane de acelasi sex
- Vestiar pentru schimbarea hainelor si depozitarea echipamentului de protectie;

- Dusuri si chiuvete.
- Furnizarea apei potabile va fi facuta in mod corespunzator pentru uzul personalului;

Conform legislatiei in vigoare, specificarea Organizarii de santier, sarcina de muncd, organizarea
activitatii, controlul medical si psihologic al lucratorilor, autorizarea personalului si instruirea
personalului fac obiectul Planului propriu de securitate §i sanatate al executantului lucrarii.

6.3. Inspectiile pentru securitatea muncii

Personalului de conducere si supraveghere al contractorului precum si celui al sub-contractorilor i
se va cere o supraveghere permanenta a securitatii muncii, zi de zi la, locul de munca si sa ia masuri
imediate pentru a remedia orice defectiuni sau orice practici nesigure pe care le observa.

Inspectiile pentru securitatea muncii, care au ca scop identificarea defectiunilor, conditiilor si
practicilor care nu prezinta siguranta, precum si incalcari ale regulamentelor de securitate a muncii, vor fi
indeplinite in mod regulat de catre coordonatorul de securitate si sanatate, inspectorii pentru securitatea
muncii si reprezentantii desemnati ai sub-contractorilor.Toate inspectiile pentru securitatea muncii vor
constitui subiectul unui raport scris, intocmit cat de curand posibil dupa inspectie.

Daca sunt identificate nereguli in timpul inspectiei, se va mai efectua o inspectie dupa o perioada
de timp rezonabila, astfel incat sa se asigure ca acele nereguli au fost remediate cu promptitudine si in
mod satisfacator.

Se admite ca furnizarea informatiilor cu privire la securitataea muncii pentru toate nivelele de
angajati prezinta o contributie vitala la eficienta unui program de prevenire. De aceea, semnele relevante

de avertizare, procedurile de urgenta si salvare, cat si instructiunile de siguranta vor fi afisate in puncte
strategice ale birourilor, atelierelor, cat si in aria constructiilor.
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6.4. Instructajul si supravegherea

In interiorul santierului va fi amenajat un loc special pentru instructajul referitor la sanitate si
securitate in muncd. Locul va fi dotat cu biblioteca cu documentatia adecvata (brosuri, regulamente, etc.),
afise si regulamente interne .

Instructajul introductive va fi urmat de instructaje periodice de SSM dupa cum urmeaza:
- lunar — pentru muncitori,
- trimestrial — pentru supraveghetori si managementul Proiectului.

Toate documentele privitoare la instructajele de protectie a muncii vor fi pastrate pe santier, de
catre lucratorul desemnat, pe toata durata proiectului. Documentele privitoare la instructajele personalului
sub-contractorilor vor fi disponibile la biroul sub-contractorilor. Coordonatorul de securitate si sanatate a
muncii va controla periodic completarea lor corecta!

Vizitatorii vor primi instructajul cu elementele necesare de securitatea si sanatatea muncii sau vor
fi suravegheati in permanenta de un reprezentatnt al contractorului

Managerii si supraveghetorii, precum §i sub-contractorii lui, vor oferi muncitorilor si personalului
de care sunt responsabili instructiuni cat mai clare si neambigue referitoare la lucrare, astfel incat sa se
asigure ca toate operatiile sunt executate in conditii de siguranta, iar riscurile ce pun in pericol sanatatea
sunt minime.

Instructiunile vor include descrierea obiectivului, succesiunea operatiilor, riscurile ce implica
asemenea operatii precum si masurile de prevenire ce trebuiesc luate.
6.5. Raportul lunar referitor la securitatea muncii

Lucratorul desemnat pentru securitatea muncii va pregati raportul lunar cu privire la securitatea si
sanatatea muncii. Raportul va include detalieri ale accidentelor si incidentelor periculoase aparute,
instructajele efectuate cu privire la SSM, intalnirile comitetului de securitate si sanatate a muncii,
inspectii si alte probleme aferente.

Acest raport i se va transmite managerului de proiect desemnat.

6.6. Raportarea accidentelor si incidentelor

In cazul ranirii unei persoane sau in cazul unui accident cu urmari serioase sau fatale asupra
muncitorilor sau lucrarii, supraveghetorul responsabil pentru persoana sau operatia respectiva va informa
imediat seful ierarhic din unitatea care apartine.

In cazul in care accidentul trebuie raportat la Inspectoratul Teritorial de Munca Bac#u, respectivul
Seful de Santier va raporta problema imediat Coordonatorului de securitate si sanatate a muncii §i
Managerului de proiect. Acest raport poate fi verbal, dar va fi confirmat de un raport scris acatre
Inspectoratul Teritorial de Munca, dar si de o copie a acestuia catre Managerul de Proiect, in termenul cel

mai scurt.
6.7. Primul ajutor
Va fi amenajata o camera pentru acordarea primului ajutor. Aceasta va fi dotata cu:

- O trusa de prim ajutor, marcata cu o Cruce Rosie pe un fundal alb, in conformitate cu prevederile
legale;

- Un tabel continand numele si numerele de telefon ale persoanelor competente (asistente, doctori)
care pot fi contactate in cazul accidentelor si urgentelor;

- Instructiuni generale in cazul tratamentului de urgenta.

Seful de Santier va desemna un numar de persoane pe tura pentru a asigura primul ajutor.

Persoanele respective vor fi pregatite de catre un doctor specialist sau de catre reprezentantii Crucii
Rosii.

Cazurile serioase vor fi transportate la spitalul de urgenta.
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6.8. (PPE) Echipamentul de protectie pentru personal

Pentru toate activitatile desfasurate pe santier, purtarea echipamentelor individuale de protectie
este obligatorie, fiind cu desavarsire interzisa desfasurarea oricarei activitati fara utilizarea acestora
conform riscului identificat;

In vederea protectiei proprii, vizitatorii beneficiaza de aceleasi echipamente individuale de
protectie ca si lucratorii subcontractorului conform riscurilor existente la locurile de munca;

Toate echipamentele individuale de protectie utilizate vor respecta prevederile legislatiei interne §i
internationale in vigoare (in special, HG 1048/2006 privind cerintele minime de SSM pentru utilizarea de
catre lucritori a EIP la locul de muncé).

In anexa 2 la prezentul plan sunt prezentate figsele de mésuri pentru reducerea riscurilor de SSM, in
functie de activitatile desfisurate pe santier si de riscurile evaluate.

Contractorul se va asigura ca in santier exista echipamente de protectic adecvate pentru uzul
personalului si vizitatorilor.

Pentru toate activitatile desfasurate pe santier, purtarea echipamentelor individuale de protectie
este obligatorie, fiind cu desavarsire interzisa desfasurarea oricarei activitati fara utilizarea acestora
conform riscului identificat;

Sub-contractorii vor furniza propriul lor echipament de protectie pentru personalul angajat.
Personalul va fi instruit in ceea ce priveste utilizarea adecvata a echipamentului de protectie.

Echipamentul de protectie va fi asociat cu potentialele riscuri de pe santier. In functie de natura
activitatii, tipurile de echipament de protectie care vor fi cerute pentru proiect vor include (dar nu se vor

limita):
Casca de protectie: Toate castile de protectie vor fi in conformitate cu standardul national sau cu

echivalentul unui standard international. Acolo unde personalul este expus conditiilor de vant, castile
vor fi prevazute cu barete. Castile de protectie sunt obligatorii in toate zonele de lucru care ar putea

cauza accidente la cap.
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MODELE DE CASCA DE PROTECTIE

Protejarea ochilor:  Se vor purta ochelari pentru protejarea vederii. Tipul de echipament furnizat
poate varia: ochelari de protectie, ochelari, viziera de protectie pentru toata fata, dar in fiecare caz se
va tine cont de standardul aprobat.

Aparatoare pentru urechi: Personalului expus la zgomote i se va asigura echipament de protectie
adecvat. Tipul de protectie asigurat poate fi dopuri de urechi, dar in ambele cazuri se va asigura o
atenuare suficienta in ceea ce priveste riscul punerii in pericol al auzului persoanei in cauza.

Echipament de sustinere: Muncitorilor care lucreaza la o inaltime mai mare de 3 metri deasupra
pamantului li se va cere sa poarte o centura de siguranta cu snur, in cazul in care nu exista facilitati de
protectie impotriva caderii. Fiecare persoana care este nevoita sa lucreze la inaltime si trebuie sa
poarte centura de siguranta, va fi instruita asupra utilizarii corecte a echipamentului de protectie
impotriva caderii inainte de inceperea lucrului.

Ghetele de protectie: Personalul care lucreaza in domeniul constructiilor va purta incaltaminte rezistenta,
cu bombeu metalic.

Cizme cu insertie: Personalul care lucreaza la rearanjarea gunoiului va purta cizme cu insertie
metalica impotriva taierilor, intepaturilor, si talpa antiderapanta.

CIZME CU BOMBEU METALIC ST INSERTIE METALICA

Manusile: Personalul cu risc de posibile accidente la mana va fi dotat cu manusi de protectie adecvate,
pentru a preveni ranile cauzate de folosirea unor materiale ascutite, abrazive, toxice sau substante
periculoase.

Fiecare persoana care are in dotare echipament de protectie este responsabila pentru pastrarea lui si
controlarea periodica pentru a se asigura ca este corespunzator pentru scopul initial. Contractorul se va
asigura, de asemenea, ca propria conducere si sub-contractorii sai supravegheaza in mod regulat folosirea
si starea echipamentului de protectie din dotarea personalului.
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Nefolosirea de catre angajati in mod necorespunzator a echipamentului de protectie din dotare va fi
sanctionata ca atare.

6.9. Circulatia pe santier

Contractorul se va asigura ca pe santier limita de viteza prevazuta de lege este respectata. (De ex.,
vor fi instalate semne de reducere a vitezei pe drum, la apropierea de intrarea in santier).

Toate suprafetele de circulatie de pe santier vor fi pastrate in conditii de siguranta si ori de cate
ori va fi posibil vor fi largite pentru a permite trecerea in siguranta a vehiculelor in directii opuse. Vor fi
evitate pe cat posibil drumurile in panta, colturile fara vizibilitate si drumurile abrupte.

Conducatorii autovehiculelor, incluzand mecanismele mobile, vor poseda permis de conducere
valabil pentru clasa de vehicul pe care o conduc. Vehiculele vor avea certificat tehnic de calitate valabil.
Soferilor li se poate cere certificatul tehnic al vehicului si permisul la control in orice moment. Inspectorul
de securitatea muncii va pastra o copie a permisului de conducere si a altor certificate relevante ale
conducatorilor si ale vehiculelor.

Traseele de circulatie ale vehiculelor in interiorul santierului sunt stabilite si tasate. Este
responsabilitatea tuturor conducatorilor de vehicule de a circula strict pe rutele stabilite si de a nu utiliza
traseele de operatii ale depozitului, atunci cand exista trasee separate pentru operarea vehiculelor.De
asemenea, este interzis altor vehicule, cu exceptia celor apartinand santierului, sa utilizeze traseele de
santier, acolo unde acestea sunt definite, fara permisiunea controlorilor de traffic.

Conducatorul autovehiculului este obligat sa urmeze strict indicatiile controlorului de trafic si, de
asemenea, cerintele Planului de securitate si sanatate (limite de viteza, trasee, etc.), indicate in panourile
de avertizare, precum si semnele de circulatie, care trebuie instalate si ele la sus-mentionatele puncte de

intrare in santier.
6.10. Semnalizarea de securitate

Semnalizarea de securitate se asigura atunci cand masurile tehnice si organizatorice nu sunt
suficiente pentru a preveni in totalitate producerea accidentelor de munca si/sau a imbolnavirilor

profesionale.

Semnalizarea de securitate se asigura in functie de conditiile de munca si riscurile identificate si evaluate
din santier fiind specificate ca:

- Panouri de semnalizare
o panouri de interzicere

o panouri de avertizare
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MODEL PANOU DE AVERTIZARE

MATERIALE RADIATH
COMBUSTIBILE HEIONIZANTE
PERICOL DE
IMPIEDICARE

(i

CADERE CU
DENIVELARE

RISC
BIOLOGIC

X

GREUTATI
SUSPENDATE
VEHICULE DE
i g PERICOL PERICOL
amanroron |l ELECTRIC || GENERAL T oAsE

MATERIALE
NOCIVE

o panouri de obligativitate

MODEL PANOU DE OBLIGATIVITATE

OBLIGATORIE
A VEDERII

PROTECTIE
OBLIGATORIE
A MAINILOR

PROTECTIE
OBLIGATORIE

OBLIGATORIE

PENMTRU PIETONI

PROTECTIE
OBIGATORIE
A PICIOARELOR

PROTECTIE
OBLIGATORIE
A FIGURIE

OBLIGATI
GENERALE

o panouri de salvare si acordarea primului ajutor
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MODEL PANOU DE SALVARE SI ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR

o panouri privind materialele sau echipamentele de munca pentru prevenirea si stingerea
incendiilor.

MODEL PANOU PRIVIND MATERIALELE SAU ECHIPAMENTELE DE MUNCA

PENTRU PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR

Semnalizare pe recipiente si pe conducte-se utilizeaza semnalizarea prin panouri sau etichete;

Semnalizarea obstacolelor si a locurilor periculoase si marcarea cailor de acces. Se realizeaza prin
banda alternanta cu inclinatie la 45°, culori uzuale (rosu cu alb sau galben cu negru);

Semnalizarea luminoasi;
Semnalizare acustica;
Semnalizarea prin comunicare verbala;

Semnalizarea prin gesturi —semnal;
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6.11. Echipamentele de munca

Toate echipamentele individuale de munca utilizate in desfdsurarea lucrérilor vor respecta
prevederile legislatiei in vigoare (in special Hotirdrea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerintele
minime de securitate si sindtate pentru utilizarea in muncd de cétre lucritori a echipamentelor de
munci).

Prezentarea echipamentelor de muncd pentru activititile desfagurate cit si transportul si
depozitarea acestora, vor face obiectul Planului de securitate §i sinitate al executantului (conform
legislatiei in vigoare).

Contractorul va organiza inspectii pentru a se asigura ca orice instalatie sau echipament aduse pe
santier sunt in bune conditii de functionare. In acest sens, se vor asigura urmétoarele:

- La livrarea lor pe santier,seful de santier se asigura ca fiecare componenta a instalatiei sau
echipamentului este in bune conditii de functionare.

- Fiecare componenta a instalatiei va fi supusa unui program de intretinere preventiv, care a fost
introdus pentru a asigura buna functionare a instalatiei sau echipamentului.

- Proprietarul echipamentului trebuie sa semneze un act care sa confirme ca echipamentul a fost
revizuit si este potrivit pentru utilizare.

Toate testele, examinarile si controalele se desfasoara in conformitate cu legile si regulamentele
pentru SSM care sunt in vigoare in Romania, si in conformitate cu inregistrarile pastrate; aceste
inregistrari vor fi deschise oricarui control al coordonatorului in materie de securitate si sanatate in munca

Pe tot timpul perioadei de utilizare, echipamentul/fabrica va fi verificat zilnic (inaintea inceperii
lucrului), pe baza unei liste de inspectie intocmite de Inspectorul de securitatea muncii, specifica fiecarui
echipament. O lista formala de verificare va include: dispozitive de siguranta ale echipamentului,
instalarea corecta a echipamentului si avertismente (texte sau pictograme) privitoare la potentialele riscuri
care apar in timpul functionarii. Inspectorul de securitatea muncii va verifica intretinerea corespunzatoare
a echipamentului, conform cu graficul de intretinere al echipamentului si cu recomandarile

producatorului.

Inspectorul de securitatea muncii(lucratorul desemnat) va pastra inregistrari ale documentelor sus-
mentionate.

Contractorul se va asigura ca toti operatorii instalatiei din constructii sunt competenti si pregatiti
in mod corespunzator. In absenta unui atestat, seful de santier trebuie sa studieze la lucru operatorul de

echipament. Daca este satisfacut de prestatia sa, va semna un act care sa confirme ca operatorul este
competent. Acest document va fi apoi pastrat de catre Inspectorul de Protectie a muncii.

6.12. Prevenirea incendiilor

Seful de santier va desemna un numar corespunzator de angajati drept responsabili, pentru a
asigura o preventie si evacuare eficienta in cazul incendiilor. Numele responsabililor in caz de incendiu
precum si zonele pentru care sunt raspunzatori vor fi introduse in lista de prevenire a incendiilor afisata in
zonele corespunzatoare. Lista va cuprinde de asemenea si numarul de telefon al celei mai apropiate
brigade de pompieri. Responsabilii in caz de incendiu vor fi informati asupra locurilor in care exista
pericol de incendiu si vor fi instruiti in ceea ce priveste utilizarea extinctoarelor portabile Tot personalul
de birou al santierului va primi instructajul asupra procedeelor importante de prevenire a incendiilor ca
parte a instructajului introductive.

Toate facilitatile de pe santier cum ar fi birouri, magazii, ateliere, tabere si baraci vor fi dotate cu
extinctoare adecvate ce vor fi amplasate in locuri strategice. Dotari similare vor fi facute in zonele de
depozitare unde sunt pastrate substantele inflamabile.

Pichetele de echipamentul PSI vor fi dotate dupa cum urmeaza:

- materiale rezistente la foc (nisip), lopeti, galeti, etc., Numerele de telefon ale celei mai apropiate
brigazi de pompieri.
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Spatiile de depozitare vor fi amplasate la distante corespunzatoare de alte cladiri administrative,
tinand seama de natura materialelor depozitate (pulbere, cu diferite grade de inflamabilitate, explozibili,

etc.)

Containerele LGP si substantele inflamabile vor fi depozitate in dispozitive ventilate corspunzator
in locatiile desemnate, cu exceptia cazului in care sunt folosite imediat. Dispozitivele de pastrare LPG
vor fi amplasate la cel putin 20 de metri de orice cladire populata si vor fi puse pe un teren lipsit de

vegetatie.

Contractorul se va sigura ca toate echipamentele utilizate pentru ardere electrica sau cu gaz sunt
prevazute cu dispozitive de impiedicare a intoarcerii flacarii si ventile.

Toate birourile, magaziile, ateliere le si alte cladiri sau stabilimente vor fi dotate cu panouri
de avertizare precum: “ Fumatul interzis”, “ Iesire in caz de incendiu™, etc., care vor fi afisate atat in
limba engleza, cat si in limba romana.

6.13. Dezinsectia

Toate spatiile de birou si oficiile vor fi dezinfectate la intervale ce nu vor depasi 3 luni in
perioada de vara si, respectiv — 6 luni, in perioada de iarna, pentru a elimina parazitii.

Toate deseurile vor fi scoase din spatiile de birou si din oficii si vor fi transportate in cea mai
apropiata zona de depozitare.

VII. Instructiuni de securitatea si sanatatea muncii

7.1. Dispunerea, manevrarea si depozitarea materialelor

Vor fi respectate urmatoarele reguli la depozitarea materialelor:

-toate materialele vor fi depozitate astfel incat sa se elimine pericolul de cadere sau rostogolire a
acestora;

-toate materialele vor fi ambalate si pastrate numai in ambalajele originale furnizate de producator, dupa
caz;

-in cazul depozitarii materialelor periculoase (toxice, corozive, cu constituienti chimici) potential

generatoare de noxe in atmosfera, se va asigura obligatoriu ventilarea naturala a spatiului de depozitate si
se vor monta afise sau placute avertizoare sau de interdictie (fumatul oprit);

-sa se asigure conditii de depozitare corespunzatoare pentru materialele care pot suferi degradari fizice,
pot genera reactii chimice necontrolate, pot provoca explozii sau incendii, cauzate de factori climatici
(vant, ploaie, descarcari electice in atmosfera etc);

-se va evita depozitarea comuna a materialelor care pot interactiona chimic;
-locul de depozitare sa nu perturbe desfasurarea activitatii in santier;
-sa se utilizeze strictul necesar de materiale pentru desfasurarea activitatilor;

Materialele ambalate in saci sau containere trebuie sa fie asezate ordonat in stive pentru a le
asigura stabilitatea. Pentru a preveni caderea (alunecarea) accidentala sau prabusirea pachetelor se vor
asigura opritori, iar limitarea inaltimii stivelor este absolut necesara.

Toate substantele inflamabile, grasimi, vopsele, etc. vor fi depozitate separat de alte categorii.
Fumatul este strict interzis in interiorul zonelor de depozitare a acestor substante. Pentru impunerea
regulamentului vor fi afisate panouri de avertizare: “ Fumatul Interzis”.

Toate zonele de depozitare vor fi considerate “ Zone protejate” si vor fi strict interzise
personalului neautorizat.

In functie de materialul depozitat se vor respecta reguli diferite de depozitare, cum ar fi:

- Cimentul si varul

Nu vor fi asezati mai mult de 10 saci de ciment sau var pe stiva, decat daca sunt sprijiniti de perete sau
alt suport sufficient de rezistent.
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Sacii de la capatele stivei vor fi dispusi cu gura spre interiorul stivei.
- Caramida
Caramida trebuie depozitata adecvat pe o suprafata uniforma, rezistenta.

Caramida nu va fi asezata excesiv pe schele, platforme sau cai de acces. Stocul temporar din aceste zone
va fi cel ce va fi folosit in operatiile imediate de construire si nu vor ramane la incheierea lucrarilor.

Fiecare stiva de caramida nu va depasi inaltimea de 1,5 m.

Cand stiva atinge inaltimea de 1m, la fiecare 25 cm in inaltime se asigura cu banda de 5 cm, de jur
imprejur.

- Armatura metalica

Armatura metalica va fi asezata in stive ordonate in functie de diametru si nu va fi depozitata direct pe
pamant.

Armatura metalica trebuie stivuita ordonat pentru a preveni alunecarea sau rasturnarea stivei.
- Tevile

Tevile vor fi asezate pe gratare de stivuire dotate cu opritori corespunzatori. In functie de marime, fiecare
stiva va ramane cu inaltimea maxima admisa. Nu vor fi asezate tevi de marimi diferite in aceeasi stiva.

Tevile nu vor fi asezate la inaltimi mai mari de 2 m decat pe suporti adecvati.

- Nisipul, pietrisul si piatra sparta
In timpul extragerii nisipului, pietrisului sau pietrei sparte din stive inghetate nu vor fi permise
suspendarile.

Cand materialul este depozitat langa pereti, inaltimea sa trebuie controlata astfel incat sa se incadreze in
limitele acceptate, care nu pun in pericol stabilitatea sau depasesc rezistenta unor astfel de pereti.

Dispunerea deseurilor

Toate deseurile vor fi adunate intr-o zona de colectare din care vor fi transportate regulat. Comitetul de
securitatea muncii va organiza si verifica curatenia periodica.

Deseurile nu vor fi aruncate de la nivelele superioare catre nivelele inferioare sau catre pamant.

7.2. Excavatiile, sapaturile si consolidarea

Vor fi facute provizii corespunzatoare pentru a asigura conditii in siguranta persoanelor ce
lucreaza in excavatii si sapaturi sau in apropierea acestora.

In timpul evaluarii riscului implicat de sapaturi, vor fi luati in considerare urmatorii factori:
- Natura si stabilitatea materialului excavat.
- Efectele sapaturilor asupra structurilor din apropiere.
- Nevoia sustinerii temporare a peretilor sau acoperisului sapaturii.
- Proximitatea instalatiei mobile.
- Asigurarea protectiei marginilor impotriva caderii persoanelor sau materialelor.
- Intrarea si iesirea.
- Inundatiile.
- Proximitatea unor instalatii subterane.
Masuri de protectie pentru sapaturi sunt urmtoarele:
- Toti angajatii vor fi protejati cu echipament de protectie personal pentru protectia capului (casca).

- Cand lucreaza un echipament mobil in apropierea unei sapaturi sau cand un asemenea echipament
este necesar sa se apropie de marginea unei sapaturi si operatorul nu are o vedere clara si directa
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asupra marginii sapaturii, va fi folosit un sistem de avertizare precum baricade, semnale mecanice
sau manuale, sau daca este posibil opritori.

- In sapaturile cu o adancime mai mare de 1,2 m vor fi amplasate mijloace de iesire de siguranta
precum: scari sau rampa.

- Este interzisa intrarea persoanelor intr-o excavatie cu o adancime mai mare de 1,4 m, fara a fi
asigurat de la nivelul solului.

- Inspectorul pentru securitatea muncii va face inspectii zilnice la locul sapaturilor. In cazul in care
se constata posibilitatea unor crapaturi sau alunecari, lucrul va inceta pana sunt luate masurile
necesare pentru protectia angajatilor.

- Se vor lua masuri impotriva surpérii malurilor la sanfuri;

- Angajatii vor fi protejati impotriva materialelor sau echipamentelor care ar putea constitui un
pericol prin caderea acestora sau rasturnarea lor in groapa. Protectia va fi asigurata prin plasarea
si pastrarea unor astfel de materiale si echipamente la cel putin 50 de cm de marginea sapaturii.

7.3. Operatiunile de ridicare

In timpul executarii lucrarii, operatiile de ridicare vor fi indeplinite cu ajutorul macaralelor turn,
macaralelor mobile si a altor echipamente de ridicare.

Macaralele turn sau cele mobile, cat si accesoriile acestora vor fi inspectate periodic. De
asemenea, se vor utiliza numai macarale turn sau mobile autorizate si verificate ISCIR, cu autorizatie de

funtionare valabila.

Inspectorul de securitatea muncii va pastra in amplasament copiile certificatelor pentru toate
instalatiile de ridicat, ca si alte acte necesare conform legislatiei ramanesti, privind utilizarea in siguranta

a unor astfel de echipamente.
Cablurile de legatura trebuie sé fie marcate si verificate.

Urmatoarele masuri de protectie vor fi aplicate in cazul folosirii echipamentului de ridicare cat si in
cazul operatiilor de ancorare:

7.3.1. Coordonatorii de ridicare (legatori de sarcina) autorizafi

Anterior inceperii operatiilor de ridicare vor fi stabiliti coordonatorii de ridicare, pentru a se asigura ca
toate operatiile de ridicare cu macaraua sunt coordonate si indeplinite in siguranta. Coordonatorii de
ridicare vor fi desemnati de supraveghetor si aprobati de Inspectorul de securitatea muncii.

7.3.2. Echipamentul de ridicare

a) Principala responsabilitate a operatorului este aceea de a se asigura ca echipamentul nu este
supraincarcat.

b) Verificati intreg echipamentul de ridicare inainte de utilizare.

¢) Nu depasiti niciodata capacitatea admisa a cablurilor, blocurilor, funiilor sau a altor echipamente
de ridicare. Pastrati cablurile de sarma si partile mobile lubrifiate cu lubrifiant de cablu.

d) Nu stationati langa liniile de tensiune electrica.

e) Nu stationati in bucla unei linii de tensiune electrica (acolo unde linia face o bucla sau se intoarce
asupra unui bloc sau scripete).

f) Tensionati treptat cablurile.

g) Desemnati o singura persoana pentru a da semnale operatorilor de echipament de ridicare.
h) Atasati clipsuri metalice in forma de U la “capatul mort” al franghiei.

i) Centrati greutatea incarcaturii inainte de ridicare, evitati ridicarea din lateral.

j) Asigurati-va inaintea fiecarei ridicari ca nodul este la partea de jos a carligului.

k) Asigurati-va ca opritorul de siguranta este la locul adecvat inainte de a ridica o incarcatura.
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1) A nu se folosi niciodata o teava sau un alt obiect drept “ trisor” pentru a opera o ridicare.
m) A nu se repara carligele sau lanturile prin sudura.

7.3.3. Cablurile de sustinere si de ghidaj

a) Inspectati sufele (cablurile de sustinere) si cablurile de ghidaj zilnic. Utilizati sufe de
diametru si rezistenta corespunzatoare. Nu utilizati niciodata doua sufe in paralel pentru a
obtine rezistenta dubla.

b) Nu folositi lanturi drept sufe (cabluri).

¢) Nu pozitionati mana astfel incat sa poata fi prinsa intre incarcatura si obiectele invecinate
atunci cand se ghideaza incarcatura. Atasati franghii pentru ghidarea manuala a incarcaturii si
nu pentru sustinere.

d) Atunci cand nu este folosita franghia, aceasta trebuie pastrata in asa fel incat sa ramana
uscata.

e) A nu se folosi franghia pentru incarcaturi fierbinti sau in preajma unui foc.
f) Protejati franghiile pentru a nu fi taiate de margini ascutite.

7.3.4. Ancorarea

a) Utilizati o bara pentru ghidarea cablului spre tamburul macaralei. Nu utilizati mainile sau
picioarele pentru a ghida cablul!.

b) Montati lanturi cu eclise pe carlig prin presiune manuala. A nu se utiliza ciocanul pentru a
monta un lant cu eclise pe carlig.

¢) A nu se lipi sau repara lanturile prin imbinarea ecliselor.

d) Utilizati coliere sau alte obiecte de inchidere (blocaj) pentru a fixa echipamentul de ridicare.

7.3.5. Macaralele
a) Nu va fi admisa pe santier nici o macara fara certificat tehnic corespunzator.

b) Numai personalul autorizat va intra in cabina macaralei sau va opera macaraua.
¢) Operatorul va verifica starea de functionare a macaralei inainte de o folosi.

d) Personalul care manevreaza macaralele va fi competent pentru a opera un astfel de
echipament.
e) Bratele macaralei vor fi coborate si retrase atunci cand sunt in tranzit.

f) Dispozitivele de protectie vor fi amplasate pe scripeti, tamburi, roti volante sau alte astfel de
echipamente de rotatie acolo unde persoanele pot fi expuse unui posibil pericol.

g) Operatorul va pune la statia sa de control indicatori de capacitate, avertizari si instructiuni cu
privire la tot echipamentul astfel incat acestea sa fie vizibile.

h) Parapeti, puncte de priza pentru maini, scari sau alte mijloace de ajutor vor fi montate pe
macarale pentru facilitarea accesului catre cabina de operare.

i) Operatorul trebuie sa fie pe pozitie, in cabina de control, inainte de a incepe manevrarea
macaralei. A nu se incerca manevrarea macaralei in timp ce operatorul se afla in afara
cabinei.

j) Operatorul trebuie sa se asigure ca tot personalul este in afara campului de actiune a macaralei
inainte de a incepe pornirea si/sau miscarea macaralei.

k) A nu se ridica incarcatura fara pozitionarea consolei in pozitie de ridicare.

1) Este necesara o stransa colaborare si intelegere a semnalelor intre operatorul macaralei si
persoana care il dirijeaza. Operatorul nu va face nici o miscare daca semnalul nu este clar

inteles.
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m) Se vor evita pornirile si opririle bruste.

n) Viteza de balansare trebuie sa fie controlata incat sa nu permita balansarea incarcaturii in
afara campului de actiune in care poate fi manevrata in siguranta.

0) Pozitionati bratului macaralei cu varful inspre incarcatura care este ridicata. A nu se folosi
bratul macaralei pentru a trage incarcatura din lateral.

p) Niciodata nu se permite incarcaturii sa loveasca bratul, consola sau corpul macaralei.
q) Evitati lovirea structurilor cu bratul macaralei.

r) Evitati transportarea si ridicarea incarcaturilor pe deasupra personalului. Evitati transportarea
si ridicaea incarcaturilor pe deasupra oricarui echipament, atunci cand este posibil.

s) Operatorul nu trebuie sa paraseasca locul sau din cabina de comanda in timp ce incarcatura
este suspendata.

t) Este interzisa urcarea pe macara in timp ce aceasta este in miscare.

u) Nu circulati niciodata pe sub incarcatura.

v) Macaraua trebuie manevrata intotdeauna la o viteza moderata.

w) Observati obstacolele de deasupra in timpul manevrarii unei macarale.
7.3.6. Cabluri, cleme de sustinere si eclise

a) Incarcarile sigure pe cabluri de sarma vor fi determinate dupa capacitatile indicate de catre
producator.

b) Capetele scurte iesite inafara trebuie matisate si acoperite.

c) Cablurile nu trebuie asigurate prin noduri.

d) Imbinarile in ochi nu trebuie asigurate cu noduri.

e) O imbinare in ochi trebuie sa aiba cel putin trei ture complete.

f) Cablul de sarma trebuie sa constea dintr-o singura piesa continua fara noduri sau alte
imbinari.

g) Clemele sau nodurile nu trebuie sa formeze ochiuri (bucle) in colierul cablului.

h) Aplicarea frecventa a unui lubrifiant corespunzator pe exteriorul cablului ajuta la pastrarea
lubrifiantului original in cablu.

i) Scripetii de marime nepotrivita sunt principala cauza pentru multe defectiuni (rupturi) de
cablu. Sub nici o forma nu trebuie sa lucrati cu un cablu pe un scripete (troliu) mai mic decat
diametrul “critic” al cablului. O incovoiere brusca are ca rezultat deplasarea toroanelor de fire
si supra- tensionarea cablurilor.

j) Canelurile (santurile) din scripeti trebuie sa fie de dimensiune adecvata cablului. Canelurile
prea mici determina ciupituri care “mananca” efectiv cablurile si bucsele. Folosind scripeti cu
caneluri prea mari, franghia devine turtita (plata) si distorsionata.

k) Inainte de inceperea lucrului trebuie determinate incarcarea sigura pentru eclise.

1) Toate clamele de eclisa (sigurantelea) trebuie sa fie stranse si toate clamele de tip surub
trebuie sa insurubate complet (fara reserve).

m) Ancorajele din nylon vor fi protejate de contactele cu acizi, substante caustice, caldura
degajata de la operatiile de sudura si ardere.

n) Orice componenta cu defectiuni va fi scoasa di uz si va fi distrusa.

0) Echipamentul care nu este in uz va fi indepartat din zona in care se lucreaza si va fi depus in
zone de depozitare special amenajate.
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7.4. Lucrul la inaltime

Munca la inaltime va fi controlata corespunzator si va fi dotata cu platforme de lucru, schele si cai
de acces sigure. Buna judecata a inspectorului pentru securitatea muncii va fi folosita pe santier pentru a
asigura siguranta si masurile de prevenire necesare in circumstante neobisnuite.

7.5. Schelele

Urmatoarele reguli de siguranta trebuie sa fie aplicate in construirea, utilizarea si demontarea
schelelor si a platformelor pentru lucrul la inaltime, care sunt folosite in timpul proiectului:

a)
b)
c)
d)

e)

g)
h)

i)
i)

k)

D

Fiecare schela si fiecare parte a acesteia va fi bine construita, din material corespunzator si cu
o rezistenta corespunzatoare scopului initial.

Cheresteaua folosita pentru construirea schelelor va fi rezistenta si neprelucrata, zgrunturoasa
si fara alte defecte care sa ii afecteze rezistenta si durabilitatea.

Partile metalice care sunt folosite pentru construirea schelelor vor fi de buna calitate si in
stare buna, fara coroziuni sau alte defectiuni care ar putea afecta rezistenta materialului.

Toate schelele si platformele de lucru vor fi construite, schimbate si demontate de catre
personal competent si experimentat sub atenta supraveghere a unui supraveghetor competent.

Fiecare schela va fi intretinuta corespunzator si fiecare componenta a acesteia va fi fixata
intr-o pozitie sigura astfel incat sa previna pe cat posibil desprinderea accidentala.

Este esentiala o baza sigura, de aceea, pamantul sau podeaua pe care va fi pozitionata schela
trebuie examinate cu atentie. Nisipul sau podeaua ar putea avea nevoie de consolidare pentru
a se asigura ca nu se vor crea gauri. Astfel de baze cum ar fi: podele, acoperisuri, etc. ar putea
necesita ancorarea de dedesubt.
Desprinderea oricarui picior de sustinere va fi prevenita prin urmatoarele:

Scufundand piciorul in pamant la o adancime suficienta; sau
Pozitionand piciorul pe o baza plata corespunzatoare, in asa fel incat sa se evite alunecarea.

Acolo unde schelele sunt construite pe suprafete solide precum betonul, mici placi de
cherestea pot fi folosite in locul planseelor pentru a preveni spargerea placilor de baza.

Fiecare schela va fi ancorata corespunzator sau suspendata, iar acolo unde este necesar, i se
va asigura un contrafort sau traverse, pentru a asigura stabilitatea.

Schelele vor fi fixate cu ajutorul unor traverse centrale sau diagonale, sau cu ajutorul
amandurora, pentru a asigura componentele laterale verticale; traversele centrale vor avea
lungimea corespunzatoare astfel incat sa alinieze si sa impreuneze automat membrele
verticale pentru a asigura stabilitatea si rigiditatea schelei. Toate traversele de legatura vor fi
executate in conditii de siguranta.

Ramele sistemului schelei vor fi pozitionate una deasupra celeilalte cu suruburi fixatoare
pentru a asigura alinierea verticala corespunzatoare a picioarelor.

Orice schela mobila sau orice schela ce poate fi mutata pe roti sau pe sina va fi:

a)

b)

c)

d)

Construita astfel incat sa se aiba in vedere stabilitatea, si daca este necesar pentru stabilitatea
ei, se va plasa o greutate la baza;

Folosita pe o suprafata ferma si neteda, si nu pe o suprafata inclinata astefl incat sa se creeze
riscul instabilitatii schelei sau a incarcaturii de pe aceasta;

Ancorata in conditii de siguranta astfel incat sa se evite miscarea atunci cand o persoana
lucreaza pe schela;

Miscata numai prin impingerea bazei.

Franele vor fi blocate atunci cand nu sunt in miscare. Turnurile vor fi eliberate de persoane, materiale si
instrumente inainte de a fi miscate.
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7.6. Instalatia electrica

Vor fi folosite pentru serviciile de constructii din proiect atat instalatii electrice temporare cat si
permanente. Urmatoarele standarde de siguranta este necesar sa fie respectate:

a) Toate instalatiile electrice vor fi in conformitate cu normele nationale din Romania.

b) Intrerupatoarele de circuit de tip curent de fuga vor fi folosite pentru toate serviciile electrice
temporare acolo unde este nevoie.

¢) Prelungitoarele vor avea cablul intreg cu izolatia exterioara intacta. Refacerea izolatiei exterioare
trebuie facuta astfel incat sa se asigure ca este la fel de rezistenta ca si cea initiala, in aceeasi
masura ca si a materialului original.

d) Cablurile sau prelungitoarele de orice tip ce trec prin zona in care se lucreaza vor fi ridicate la o
inaltime de minim 2.2m sau vor fi protejate astfel incat sa se evite deteriorarea conductorilor,
precum si eliminarea oricaror altor pericole.

e) Atunci cand sunt expuse piese ale echipamentului electric ce sunt incarcate electric vor fi afisate
semne de avertizare corespunzatoare.

f) Tablourile temporare de camp electric vor fi semnalizate cu semne de avertizare si vor fi protejate
cu bariere corespunzatoare.

g) Numai personalul specializat este autorizat sa reseteze declansarea intrerupatoarelor.

h) Transformatoarele vor fi protejate cu carcase izolate individual sau vor fi imprejmuite cu garduri.
Accesul la echipament va fi asigurat prin incuietori sau alte centuri ce necesita folosirea unor
instrumente pentru a le deschide. Semne de avertizare a pericolului vor fi afisate in incintele

acestora.
i) Toata instalatia temporara va fi impamantata.
j) Nu sunt permise intreruperile de curent electric ale circuitelor de iluminare temporare.

k) Cutiile mijloacelor de deconectare vor fi asigurate la suprafata pe care sunt montate si vor fi
acoperite cu capace.

1) Fiecare instrument pentru deconectarea motoarelor, aparaturii, alimentatorului de serviciu sau
circuitului de ramura, in locul in care isi au originea, va trebui sa fie vizibil marcat incat sa indice
scopul, doar daca nu este pozitionat sau aranjat in asa fel incat sa fie foarte evident scopul.

Tot echipamentul electric de pe santier va fi verificat de catre unul din supraveghetorii electricieni ai
contractorului. Rapoartele acestor inspectii periodice vor fi inregistrate.

VIII. MASURI PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI

- Respectarea cerintelor Legii 265/2006 privind modificarea si aprobarea OUG 195/2005 privind
protectia mediului, hotararile de guvern si ordinele ce reglementeaza aplicarea acestei legi.

Recomandari:
-Toate deseurile rezultate din activitatea santierului vor fi sortate direct la sursa (la locul de
producere) si depozitate pe tipuri si categorii in recipientii/containerele puse la dispozitie de
beneficiar.

-Deseurile provenite din activitati menajere vor fi colectate si depozitate in ecopubele.

-Sunt cu desavarsire interzise: nesortarea deseurilor si depozitarea acestora in alte locuri decat cele
mentionate anterior;

-In vederea protectiei solului se interzic cu desavarsire: deversari de uleiuri, vopsele, combustibili,
diluanti, precum si activitati care au impact semnificativ asupra acestuia;

-In vederea protectiei atmosferei (aerului) se interzice cu desavarsire orice operatie de incinerare
(ardere) a materialelor.
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IX. CAZURI DE FORTA MAJORA

In cazul cand se constata existenta unui pericol iminent de producere a accidentelor de munca, a
imbolnavirilor profesionale precum a incidentelor periculoase care poate genera victime si/sau pagube
materiale, se va contacta de indata Antreprenorul General/Beneficiarul dupa caz.

In cazul cand este necesara incetarea activitatii, generata de un pericol iminent si este necesara
parasirea locatiei, evacuarea va fi facuta prin punctele precizate in proiect.

Modul de evacuare nu trebuie sa genereze producerea de evenimente pe traseul de evacuare de
la santier si/sau organizarea de santier la poarta locatiei.

X. CENTRALIZATOR CU PLANUL DE SECURITATE S1 SANATATE PENTRU UN
SANTIER DE CONSTRUCTII IN INFRASTRUCTURA PENTRU TRANSPORT

Descrierea zonei de evaluare/postului de lucru/santierului de constructii:
- Antreprenor /subantreprenor
- Adresa antreprenor
- numarul lucratorilor pe santier
- numele persoanelor desemnate sa conduca lucrarea

- durata lucrarii (data inceperii lucrarii)

Lucratori:
e Lucratorii de la diferiti angajatori se vor afla pe santierul de constructii, precum si beneficiarul si

ucenicii. Nu este permis accesul angajatelor gravide sau lauzelor.

Echipamente de munca:

e In faza de planificare a proiectului s-a elaborate un inventor al utilajelor si echipamentului necesar.
Managerul de proiect este responsabil cu informarea lucratorilor cu privire la cerinta de a folosi
doar unelte, utilaje si echipamente in conformitate cu prevederile legale. Acesta este, responsabil
cu inspectarea acestor cerinte prin verificarea existentei marcajelor CE si-a cartilor tehnice ale
uneltelor, utilajelor si echipamentului.

Materiale si agenti chimici:
e In faza de planificare a proiectului s-a elaborat un inventar al agentilor chimici periculosi pe baza
fiselor tehnice de securitate. S-au luat in considerare precautiile necesare cu privire la inlocuirea

agentilor chimici periculosi si EIP.

Organizarea muncii:
e Lucrarile sunt planificate si se vor desfasura conform codurilor de bune practica in constructii si

implica urmatoarele lucrari periculoase luate in considerare in planul de securitate si sanatate de
mai jos, si pentru care s-au furnizat instructiuni de lucru specific: demolare, excavari, lucrul la
inaltime si ridicarea de schele.

Pericol/Neconformitati Masuri/Actiuni in scopul realizarii masurii

Asigurarea de grupuri sanitare (toalete, dusuri) conectate la un rezervor sceptic

Asigurarea unei surse de apa potabila
Asigurarea de vestiare si de incaperi pentru pauze

Igiena muncii

Dotarea cu truse de prim ajutor

Instruirea periodica a unui numar suficient de lucratori pe probleme de prim
ajutor

e [Instruirea tuturor lucratorilor, a antreprenorilor si a subantreprenorilor cu
privire la obligativitatea utilizarii de EIP specific in santierul de constructii

Accidente de munca

Electricitate e Instalarea unui tablou electric de organizare de santier cu impamantarea

verificata
e Conectarea profesionista a facilitatilor din santierul de constructii la tablou
e Furnizarea de unelte electrice, masini electrice, cabluri de extensie etc, in
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conformitate cu prevederile legale, inspectate periodic.

Transport intern

Definirea cailor de acces, a pasajelor, a locurilor de depozitare a materialelor de
constructive, a locurilor de depozitare a deseurilor pe planul de situatie al
santierului

Respectarea cerintelor pentru locurile de instalare a macaralelor, silozurilor etc.
Respectarea cerintelor pentru spatiile locurilor de munca semipermanente, cum
ar fi indoirea fierului, taierea lemnului etc.

Mediu

Analiza solului inainte de inceperea operatiunilor pentru a evita expunerea la
substante periculoase (de ex. Anterior, terenul a fost utilizat ca depozit de
deseuri periculoase)

Ingradirea santierului de constructii

Informatii insuficiente

Montarea unui panou ce indica din santierul de constructii si EIP necesar
Montarea unui panou ce prezinta beneficiarul proiectului (in conformitate cu
cerintele legale)

Instructiuni generale cu privire la “disciplina in santierul de constructii”
Informarea cu privire la eventuale instalatii subterane din infrastructura publica
(fire electrice, tevi de apa, tevi de ape uzate, tevi de incalzire central si tevi de
gaze)

Elaborarea de instructiuni interne specifice pentru lucrarile periculoase cum ar
fi ridicarea de schele, excavari, demolari etc.

Pericolul de cadere a
operatorului de pe
buldozer

Utilizarea de incaltaminte potrivita pentru urcarea si coborarea de pe bulldozer,
curatearea treptelor

Strivirea pietat;ilor sau a
vehiculelor in timpul
mersului cu spatele

Verificarea inainte de inceperea lucrului, a functionarii semnalizarii acustice si
luminoase pentru mersul cu spatele
Asigurarea la mersul cu spatele

Distrugerea firelor e Pozitionarea tuturor firelor electrice subterane si prezentarea acestora
electrice subterane operatorului

Ciocnirea cu alte vehicule
din santier

Organizarea transportului intern pe santier (de ex planul de organizare a
santierului)

Operatiuni neautorizate

Asigurarea buldozerului inainte de parasire

Ciocnirea cu alte vehicule
din santier

Organizarea transportului intern pe santier (de ex. Planul de organizare a
santierului)

Prezenta firelor electrice
supraterane

Respectarea distantei minime de trei metri pana la firele electrice supraterane si
verificarea de catre un electrician autorizat.

Pericol de rasturnare

Respectarea limitelor incarcatorului furnizate de cartile tehnice

Strivirea pietonilor sau a
vehiculelor in timpul
mersului cu spatele

Verificarea, inainte de inceperea lucrului, a functionarii semnalizarii acustice si
luminoase pentru mersul cu spatele
Asigurarea la mersul cu spatele

Operatiuni neautorizate

Asigurarea buldozerului inainte de parasire

Prabusirea solului

Sprijinirea prin acoperire si/sau consolidare a peretilor fiecarei excavari
Partea inferioara a excavarii trebuie inspectata zilnic si mai ales dupa ploaie
Depozitarea solului sapat trebuie facuta cel putin la 70 cm de excavare
Verificarea existentei instalatiilor electrice subterane

Utilizarea de unelte de lemn pentru inlaturarea cablurilor

Prabusirea solului

Sprijinirea prin acoperire si/sau consolidare a peretilor fiecarei excavari
Inspectarea zilnica a partii inferioare a excavarii, mai ales dupa ploaie.
Depozitarea solului sapat trebuie facuta cel putin la 70 cm de excavare
Verificarea existentei instalatiilor electrice subterane

Utilizarea de unelte de lemn pentru inlaturarea cablurilor

Cdai de circulatie prea
inguste

Limitarea vitezei de circulatie sau devierea traficului motorizat
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Similar cu Excavare — Sapare mecanica — Utilizarea incarcatoarelor

Stropirea cu beton a
lucratorilor

Utilizarea de EIP (cizme de cauciuc, ochelari)

Stropirea cu beton a
lucratorilor

Utilizarea de EIP (cizme de cauciuc, ochelari)

Vibratii la compactarea
betonului

Asigurarea de echipamente de munca, in conformitate cu prevederile legale si
consultarea cartilor tehnice

Manipularea manualaa | e Asigurarea de echipamente de munca, in conformitate cu prevederile
materialelor e Inspectarea lor periodica de catre o persoana competent
e Asigurarea de EIP
Manipularea manuala a | e Asigurarea de echipamente de munca, in conformitate cu prevederile
materialelor e Inspectarea lor periodica de catre o persoana competent
e Asigurarea de EIP
Manipularea manuala a e Asigurarea de echipamente de munca, in conformitate cu prevederile
materialelor o Inspectarea lor periodica de catre o persoana competent
e Asigurarea de EIP
Alunecari, impiedicari si | » Eliminarea materialelor depozitate pe caile de acces
caderi
Incarcare statica e Respecatrea rezultatelor incarcarii statice (numar, capacitate, distanta si
incarcare)
Stabilitate » Asigurarea fixarii adecvate a popilor metalici
Incarcare statica e Respecatrea rezultatelor incarcarii statice (numar, capacitate, distanta si locatie)
Intepaturi sau taieturi e Asigurarea de echipamente de munca, in conformitate cu prevederile
e Inspectarea lor periodica de catre o persoana competent
e Asigurarea de EIP
Caderea de la inaltime e Utilizarea de schele proiectate de o persoana competent. O persoana competent
trebuie sa inspecteze schelele dupa ridicare, inainte de prima utilizare si apoi
periodic.
Stropirea cu beton a e Utilizarea de EIP (cizme de cauciuc, ochelari)
lucratorilor
Lucratorii pot fi ranitide | o Limitarea accesului lucratorilor in zina de turnare
furtunul pompei
Fire electrice supraterane | ® Respectarea distantei minime de trei metri pana la firele electrice supraterane si
verificarea de catre un electrician autorizat.
Manipularea manuala a |  Asigurarea de echipamente de munca, in conformitate cu prevederile
materialelor e Inspectarea lor periodica de catre o persoana competent
e Asigurarea de EIP
Manipularea manuala a e Asigurarea de echipamente de munca, in conformitate cu prevederile
materialelor e Inspectarea lor periodica de catre o persoana competent
e Asigurarea de EIP
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Anexa Nr. 2
REGISTRU DE COORDONARE
(Conform HG 300/2006 — Sectiunea 3)

Privind documentele lucrarii prezentul proiect

CONTINUTUL REGISTRULUI
1 Date despre antreprenori si subantreprenori
Nr. crt. | Nume prenume | Functia pe santier | Adresa | Data interventiei privind SSM pe santier
Antreprenor
Subantreprenor
2 Lista cu efectivul lucratorilor pe santier si durata pentru efectuarea lucrarilor
Nr. crt. | Nume prenume M Durata
eseria efectuarii
lucrarilor
3. Lista evenimentelor importante in desfasurarea realizarii proiectului
Descrierea Con Decizia
evenimentului statator adoptata

4. Observatiile si propunerile privind SSM aduse la cunostinta beneficiarului

Nr. crt. | Observatia/informati | Persoana care a facut propunerea | Raspuns a factorilor de decizie
a
propusa
5. Observatiile si propunerile antreprenorilor si subantreprenorilor privind SSM
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Nr. crt. | Continutul observatiei/ Persoana care a facut Mod de rezolvare/responsabil
propunerii propunerea data
6. Lista abaterilor de la prevederile Planului de Securitate si Sanatate
Nr. Continutul Persoana care se face Mod de Cine
crt. abaterii vinovata remediere/termen verifica
7. Lista rapoartelor vizitelor de control pe santier si ale intrunirilor privind SSM
Nr. | Continutul raportului Persoana care a Masuri ce trebuiesc Dispozitiile care
crt. de control efectuat controlul intreprinse trebuisc transmise
8. Registrul incidentelor si accidentelor care au avut loc pe parcursul executiei proiectului conform

Anexei 15,16,17,18 din HG 1425/2006 * Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si
Sanatatii in Munca Nr.319/2006”
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Anexa Nr. 3

DOSAR DE INTERVENTII ULTERIOARE
(Conform HG 300/2006 — Sectiunea 3)

Privind documentele lucrarii prezentului obiectiv

CONTINUTUL REGISTRULUI
1. Planuri tehnice/ note tehnice referitoare la interventiile ulterioare

2. Observatiile si propunerile privind interventiile ulterioare referitoare la SSM aduse la cunostinta
beneficiarului

Nr. crt. | Observatia/informati | Persoana care a facut propunerea | Raspuns a factorilor de decizie
a
propusa

3. Observatiile si propunerile antreprenorilor si subantreprenorilor privind SSM referitoare la
interventiile ulterioare

Nr. crt. | Continutul observatiei/ Persoana care a facut Mod de rezolvare/responsabil
propunerii propunerea data

4. Lista abaterilor de la prevederile Planului de Securitate si Sanatate privind interventiile

ulterioare
Nr. Continutul Persoana care se face Mod de Cine
crt. abaterii vinovata remediere/termen verifica
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CAPITOLUL I
GENERALITATI

ART.1. DOMENIU DE APLICARE
Prezentul caiet de sarcini se aplicd la executarea terasamentelor pentru modernizarea, constructia si reconstructia

drumurilor publice. El cuprinde conditiile tehnice comune ce trebuie si fie indeplinite la executarea debleurilor, rambleurilor,
transporturilor, compactarea, nivelarea si finisarea lucririlor, controlul calititii si conditiile de receptie.

ART.2, PREVEDERI GENERALE
2.1 La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914 si alte standarde si normative In vigoare,

la data executiei, in masura in care acestea completeaza si nu contravin prezentului caiet de sarcini.

2.2. Antreprenorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu alte unitéti de specialitate, efectuarea tuturor
incercarilor si determindrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.3. Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea beneficiarului, si alte verificdri suplimentare fati de prevederile
prezentului caiet de sarcini.

2.4. Antreprenorul este obligat s asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care si conduca la
respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.5. Antreprenorul este obligat si tind evidenta zilnici a terasamentelor executate, cu rezultatele testelor si a celorlalte
cerinte.

2.6. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini Beneficiarul poate dispune intreruperea
executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun, pe cheltuiala Antreprenorului.

CAPITOLUL IT
MATERIALE FOLOSITE

ART.3. PAMANT VEGETAL
Pentru acoperirea suprafetelor ce urmeaza a fi insiméntate sau plantate se foloseste pimant vegetal rezultat de la

curitirea terenului si cel adus de pe alte suprafete locale de teren, cu pimant vegetal corespunzitor.

ART.4. PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE

4.1. Categoriile si tipurile de pamanturi clasificate conform SR EN 14688-2/2005 care se folosesc la executarea
terasamentelor sunt date in tabelele 1.a si 1.b.

4.2. Paméanturile clasificate ca foarte bune pot fi folosite in orice conditii climaterice si hidrologice, la orice iniltime
de terasament, fiiri a se lua misuri speciale.

4.3. Pamanturile clasificate ca bune pot fi de asemenea utilizate in orice conditii climaterice, hidrologice si la orice
inaltime de terasament, compactarea lor necesitdnd o tehnologie adecvata.

4.4. Pamanturile prifoase si argiloase, clasificate ca mediocre in cazul cand conditiile hidrologice locale sunt mediocre
si nefavorabile, vor fi folosite numai cu respectarea prevederilor STAS 1709/1,2,3 privind actiunea fenomenului de inghet-
dezghet la lucriri de drum.

4.5. In cazul terasamentelor in debleu sau la nivelul terenului, executate in paménturi rele sau foarte rele (vezi tabelul
1b) sau a celor cu densitate in stare uscatd compactatd mai mica de 1,5 g/cme, vor fi inlocuite cu pimanturi de calitate
satisfacitoare sau vor fi stabilizate mecanic sau cu lianti (var, cenusi de furnal, etc.). Inlocuirea sau stabilizarea se vor face pe
toatd litimea platformei, la o adincime de minimum 20 cm in cazul pamanturilor rele si de minimum 50 cm in cazul
pamanturilor foarte rele sau pentru soluri cu densitate in stare uscatd compactatd mai mica de 1,5 g/cmc. Adancimea se va
considera sub nivelul patului drumului si se va stabili in functic de conditiile locale concrete, de citre Inginer.



Materiale pentru terasamente
Categoriile si tipurile de pamanturi clasificate conform STAS 1243-88

Tabel 1a

NOT4: In terasamente se poate folosi si material provenit din derocari, in conditiile aratate in prezentul tabel.

Granulozitate Coeficient| Indice de | Umflare| Calitate
Continut in parti fine de neuni- | plasticitate | liberd | material
Denumirea si caracterizarea principalelor tipuri de pdmanturi Simbol in % din masa totald pt: formitate | Ip pentru pentru
fractiunea terasa-
d<0,005 min|d<0,05 min|d<0,25 min Un sub 0,5 mm| UI% mente
1. Paémanturi necoezive grosiere  [cu foarte putine parti fine, neuniforme
fractiunea mai mare de 2 mm (granulozitate continud)
reprezinta mai mult de 50% insensibilitate la inghet-dezghet si la variatiile 1a >5 Foarte
Blocuri, bolovanis, pietris de umiditate buna
<1 <10 <20 0
idem 1a, insd uniforme (granulozitate continud) 1b <5 Foarte
= buni
2. Pdmanturi necoezive medii si  |cu pérti fine, neuniforme (granulozitate
fine (fractiunea mai micd de 2 mm |continud) sensibilitate mijlocie la inghet-
reprezintd mai mult de 50%) dezghet, insensibile la variatiile de umiditate Foarte
Nisip cu pietris, nisip mare 2a >5 buna
mijlociu sau fin
<6 <20 <40 <10
wn_m_.... u@ insa uniforme (granulozitate 2b <5 Bung
discontinug)
3, Padmanturi necoezive medii si  |cu multe parti fine, foarte sensibile la inghet-
fine (fractiunea mai micd de 2 mm |dezghet, fractiunea find prezint umflare libers
reprezintd mai mult de 50%) cu  |(respectiv contractie) redusi 3a - <40 | Mediocrd
liant constituit din p&manturi
coezive. Nisip cu pietris, nisip >6 >20 >40 >10
mare, mijlociu sau fin cu liant
prafos sau argilos _m_ma 3a, Emm fractiunea find prezintd umflare 3h } 540 | Mediocrs
liberd medie sau mare




Tabel 1b

Materiale pentru terasamente
Categoriile si tipurile de pamanturi clasificate conform STAS 1243-88

Indice de | Umflare | Calitate

Granulozitate plasticitate | liberd | material
Denumirea si caracterizarea principalelor tipuri de pgdmanturi Simbol Ip pentru pentru
Conform nomogramei Casagrande fractiunea terasa-
sub 0,5 mm| UlI% mente
4. Pdménturi coezive: anorganice cu compresibilitate si umflare liberd
nisip prafos, praf nisipos, reduse, sensibilitate mijlocie la inghet-dezghet 4a <10 <40 | Mediocra

nisip argilos, praf
praf argilos nisipos,

praf argilos, argild préfoasd anorganice cu compresibilitate mijlocie si
nisipoasa, argild prafoas, umflare liberd reduse sau medii, foarte 4b <35 <70 | Mediocra
argild, argild grasa sensibile |a inghet-dezghet 70

60

anorganice (MO > 5%)* cu compresibilitate si
umflare liberd reduse si sensibilitate mijlocie la 4c
inghet-dezghet

We=R0%
N
S,

P <10 <40 | Mediocra

40 25

ol
anorganice cu compresibilitate si umflare liberd 20 i

mare, sensibilitate mijlocie la inghet-dezghet 4d 10 >35 >70 Rea

(4c) La
owumjlgc 0T

Indice de plasticitate Ip

anorganice (MO > 5%)* cu compresibilitate Limila de scurgere Wet
mijlocie si umflare liberd redusd sau medie, 4e <35 <75 Rea
foarte sensibile la inghet-dezghet

anorganice (MO > 5%)* cu compresibilitate
mare, umflare liberd medie sau mare, foarte 4f - >40
sensibile la inghet-dezghet

Foarte
rea

*: Materiile organice sunt notate cu MO




Pentru piménturile argiloase, simbolul 4d, se recomandi fie inlocuirea, fie stabilizarea lor cu var, vaar-ciment,
stabilizatori chimici, etc. pe o grosime de minimum 15 cm, sau cdnd piméntul din patul drumului are umiditatea relativid
Wo>0,55 se va executa un strat de separatie din geotextil, rezistent si permeabil.

W - umiditate naturald

W,=
Wy, - limita de curgere

4.6. Realizarea terasamentelor in rambleu, in care se utilizeazd paménturi simbol 4d (anorganice) si 4e (cu materii
organice peste 5%) a ciror calitate conform tabelului 1b este rea, este necesar ca alegerea solutiei de punere in operi si
eventualele masuri de imbunatitire si fie fundamentate cu probe de laborator pe considerente tehnico-economice.

4.7. Nu se vor utiliza in ramblee paménturile organice, méluri, namoluri, pAménturile turboase si vegetale, pamanturile
cu consistenti redusi (care au indicele de consistentd sub 0,75%), precum si pamanturile cu continut mai mare de 5% de saruri
solubile in apa. Nu se vor introduce in umpluturi, bulgiri de pamént inghetat sau cu continut de materii organice in putrefactie
(brazde, frunzis, radicini, crengi, etc).

ART.5. APA DE COMPACTARE

5.1. Apa necesard compactarii rambleurilor nu trebuie sa fie murdara si nu trebuie si contind materii organice in

suspensie.
5.2. Apa silcie va putea fi folositd cu acordul “Inginerului”, cu exceptia compactirii terasamentelor din spatele

lucrarilor de arta.
5.3. Eventuala adiugare a unor produse, destinate si faciliteze compactarea nu se va face decdt cu aprobarea

Beneficiarului, aprobare care va preciza si modalitatile de utilizare.

ART.6. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE

Paménturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleurilor erodabile trebuie si aibe calititile
paménturilor care se admit la realizarea rambleurilor, fiind excluse nisipurile si pietrisurile aluvionare. Aceste paménturi nu
trebuie si aibi elemente cu dimensiuni mai mari de 100 mm.

ART.7. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR

7.1. Verificarea calitatii paméantului consta in determinarea principalelor caracteristici ale acestuia, previzute in tabelul 2.
Nr. Caracteristici care se verificd Frecvente minime Metode de
crt determinare conform
STAS
1 Granulozitate In functie de heterogenitatea pimantului 1913/5
2 Limita de plasticitate utilizat insd nu va fi mai mica decét 1913/4
3 Densitate uscatd maxima o incercare la fiecare 5.000 mc 1913/3
4 Coeficientul de neuniformitate 730
5 Caracteristicile de compactare Pentru paménturile folosite in rambleurile din spatele
zidurilor si pamanturile folosite 1913/13
6 Umflare libera la protectia rambleurilor, o incercare la fiecare 1.000 mc 1913/12
7 Sensibilitate la inghet, dezghet O incercare la fiecare: - 2.000 mc pamént pentru rambleuri -
: 1709/3
250 ml de drum in debleu
8 Umiditate Zilnic sau la fiecare 500 mc 1913/1
Tabel 2

7.2. Laboratorul Antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor determindrilor de laborator.

CAPITOLUL I
EXECUTAREA TERASAMENTELOR

ART.8. PICHETAJUL LUCRARILOR

8.1. De reguld, la pichetarea axei traseului sunt materializate pe teren toate punctele importante ale traseului prin
picheti cu martori, iar vérfurile de unghi prin borne de beton legati de reperi amplasati in afara amprizei drumului. Pichetajul
este insotit si de o retea de reperi de nivelment stabili, din borne de beton, amplasati in afara zonei drumului, cel putin cite doi
reperi pe km.

8.2. In cazul cdnd documentatia este intocmiti pe planuri fotogrametrice, traseul drumului proiectat nu este
materializat pe teren. Materializarea lui urmeazi si se faca la inceperea lucrérilor de executie pe baza planului de situatie, a
listei cu coordonate pentru véarfurile de unghi si a reperilor de pe teren.

8.3. Inainte de inceperea lucririlor de terasamente Antreprenorul, pe cheltuiala sa, trece la restabilirea si completarea
pichetajului in cazul situatiei aritate la pct.8.1. sau la executarea pichetajului complet nou in cazul situatiei de la pct.8.2. in
ambele cazuri trebuie s se faca o pichetare detaliatd a profilurilor transversale, la o distantd maxima intre acestea de 30 m in
aliniament si de 20 m in curbe.

Pichetii implantati in cadrul pichetajului complementar vor fi legati, in plan si in profil in lung, de aceiasi reperi ca si

pichetii din pichetajul initial.




8.4, Odati cu definitivarea pichetajului, in afard de axa drumului, Antreprenorul va materializa prin tirusi si sabloane
urmétoarele:
- indltimea umpluturii sau addncimea sdpéturii in ax, de-a lungul axului drumului;
- punctele de intersectii ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza);
- inclinarea taluzelor.
8.5. Antreprenorul este rispunzitor de buna conservare a tuturor pichetilor si reperilor si are obligatia de a-i restabili
sau de a-1 reamplasa daci este necesar.
8.6. In caz de nevoie, scoaterea lor in afara amprizei lucririlor este efectuati de citre Antreprenor, pe cheltuiala si
raspunderea sa, dar numai cu aprobarea scrisa a Inginerului, cu notificare cu cel putin 24 ore in devans.
8.7. Cu ocazia efectudrii pichetajului vor fi identificate si toate instalatiile subterane si aeriene, aflate in ampriza

lucrarilor in vederea mutirii sau protejarii acestora.

ART.9. LUCRARI PREGATITOARE

9.1. Inainte de fnceperea lucririlor de terasamente se executi urmitoarele lucrdri pregititoare in limita zonei
expropriate:

- defrisari;
- curdtirea terenului de resturi vegetale si buruieni;
- decaparea si depozitarea paméantului vegetal;
- asanarea zonei drumului prin indepértarea apelor de suprafaté si addncime;
- demolarea constructiilor existente.
buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos rezultat, in caz c¢3 este necesar, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Scoaterea buturugilor si radacinilor se face obligatoriu la rambleuri cu inaltime mai mici de 2 m precum si la debleuri.

9.3. Curitirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni si alte materiale se face pe intreaga suprafati a amprizei.

9.4. Decaparea paméntului vegetal se face pe intrega suprafati a amprizei drumului si a gropilor de imprumut.

9.5. Paméntul decapat si orice alte pdménturi care sunt improprii pentru umpluturi vor fi transportate si depuse in
depozite definitive, evitind orice amestec sau impurificare a terasamentelor drumului. Padméntul vegetal va fi pus n depozite
provizorii, in vederea reutilizrii.

9.6. Pe portiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau debleul drumului, acestea trebuie
dirijate prin santuri de gardi care si colecteze si si evacueze apa in afara amprizei drumului. In general, daci se impune, se vor
executa lucrdri de colectare, drenare si evacuare a apelor din ampriza drumului,

9.7. Demoldrile constructiilor existente vor fi executate pana la adancimea de 1,00 m sub nivelul platformei
terasamentelor.

Materialele provenite din demolare vor fi stranse cu grija, pentru a fi reutilizate conform indicatiilor precizate in
caietele de sarcini speciale sau in lipsa acestora, vor fi evacuate in groapa publici cea mai apropiata, transportul fiind in sarcina
Antreprenorului.

9.8. Toate golurile ca: puturi, pivnite, excavatii, gropi rezultate dupi scoaterea buturugilor si radacinilor, etc. vor fi
umplute cu pamént bun pentru umpluturd, conform prevederilor art.4 si compactate pentru a obtine gradul de compactare
previzut in tabelul nr.5 punctul b.

9.9. Antreprenorul nu va trece la executia terasamentelor inainte ca Beneficiarul sa constate si si accepte executia
lucridrilor pregatitoare enumerate in prezentul capitol,

Aceasta acceptare trebuie sa fie in mod obligatoriu mentionata in registrul de santier.

ART.10. MISCAREA PAMANTULUI

10.1. Miscarea terasamentelor se efectueazd prin utilizarea paméntului provenit din s#péturi, in profilurile cu
umpluturi ale proiectului. La inceputul lucririlor, Antreprenorul trebuie si prezinte Consultantului spre aprobare, o diagrami a
cantititilor ce se vor transporta (inclusiv un tabel de miscare a terasamentelor), precum si toate informatiile cu privire la
mutarea terasamentelor (utilaje de transport, distante, etc.).

10.2. Excedentul de s#piturd si paménturile din debleuri care sunt improprii realizirii rambleurilor (in sensul
prevederilor din art.4) precum si pamantul din patul drumului din zonele de debleu care trebuie inlocuite (in sensul art.4) vor fi
transportate in depozite definitive.

10.3. Necesarul de pamaént care nu poate fi asigurat din debleuri, va proveni din gropi de imprumut.

10.4. Recurgerea la debleuri si rambleuri in afara profilului din proiect, sub formd de supraldrgire, trebuie si fie
supusd aprobarii Beneficiarului.

10.5. Daci, in cursul executiei lucrdrilor, natura paménturilor provenite din debleuri si gropi de Tmprumut este
incompatibild cu prescriptiile prezentului caiet de sarcini si ale caietului de sarcini speciale, sau ale standardelor si normativelor
tehnice in vigoare, privind calitatea si conditiile de executie a rambleurilor, Antreprenorul trebuie si informeze Beneficiarul si
si-1 supuni spre aprobare propuneri de modificare a provenientei padméntului pentru umpluturd, pe bazi de masuritori si teste
de laborator, demonstrind existenta reald a materialelor si evaluarea cantitatilor de pamént ce se vor exploata.

10.6. La lucrarile importante, daca beneficiarul considera necesar, poate preciza, completa sau modifica prevederile
art.4 al prezentului caiet de sarcini. In acest caz, Antreprenorul poate intocmi, in cadrul unui caiet de sarcini speciale, “Tabloul
de corespondentd a paméntului” prin care se defineste destinatia fiecarei naturi a piméntului provenit din debleuri sau gropi de
imprumut.

10.7. Transportul paméantului se face pe baza unui plan intocmit de Antreprenor, “Tabelul de miscare a pdméantului”
care defineste in spatiu miscarile si localizarea finald a fiecarei cantititi izolate de pamant din debleu sau din groapa de
imprumut. El tine cont de “Tabloul de corespondenta a paméntului” stabilit de Beneficiar, daci aceasta existi, ca si de punctele
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de trecere obligatorii ale itinerariului de transport si de prescriptiile caietului de sarcini speciale. Acest plan este supus aprobarii
Beneficiarului in termen de 30 de zile de la notificarea ordinului de inceperea lucririlor.

ART.11. GROPI DE iIMPRUMUT SI DEPOZITE DE PAMANT

11.1. in cazul in care gropile de imprumut si depozitele de pamént nu sunt impuse prin proiect sau in caietul de sarcini
speciale, alegerea acestora o va face Antreprenorul, cu acordul Beneficiarului. Acest acord va trebui si fie solicitat cu minimum
opt zile inainte de inceperea exploatérii gropilor de imprumut sau a depozitelor. Daci Beneficiarul consideri ci este necesar,

cererea trebuie si fie insotita de:

° un raport privind calitatea piméntului din gropile de imprumut alese, in spiritul prevederilor articolului 4 din prezentul
caiet de sarcini, cheltuielile pentru sondajele si analizele de laborator executate pentru acest raport fiind in sarcina
Antreprenorului;

° acordul proprietarului de teren pentru ocuparea terenurilor necesare pentru depozite si/sau pentru gropile de
imprumut;

s un raport cu programul de exploatare a gropilor de imprumut si planul de refacere a mediului.

11.2. La exploatarea gropilor de imprumut Antreprenorul va respecta urmitoarele reguli:

pamantul vegetal se va indeprta si depozita in locurile aprobate si va fi refolosit conform prevederilor proiectului;
crestele taluzurilor gropilor de imprumut trebuie, n lipsa autorizatiei prealabile a Beneficiarului, si fie la o departare
mai mare de 10 m de limitele zonei drumului;

° taluzurile gropilor de imprumut, pot fi executate in continuarea taluzurilor de debleu ale drumului cu conditia ca
fundul sapaturii, la terminarea extragerii, si fie nivelat pentru a asigura evacuarea apelor din precipitatii, iar taluzurile
sd fie ingrijit executate;

° sapiturile in gropile de Tmprumut nu vor fi mai adanei decét cota practicatd in debleuri sau sub cota santului de
scurgere a apelor, in zona de rambleu;

® in albiile majore ale raurilor, gropile de imprumut vor fi executate in avalul drumului, amenajind o bancheta de 4,00
m latime intre piciorul taluzului drumului si groapa de imprumut;

® fundul gropilor de imprumut va avea o panti transversald de 1..3% spre exterior si o pantd longitudinala care sa
asigure scurgerea si evacuarea apelor;

° taluzurile gropilor de imprumut amplasate in lungul drumului, se vor executa cu inclinarea de 1:1,5...1:3; cand intre

piciorul taluzului drumului si marginea gropii de imprumut nu se lasa nici un fel de banchete, taluzul gropii de

imprumut dinspre drum va fi de 1:3.

11.3. Surplusul de sapatura din zonele de debleu, poate fi depozitat in urmitoarele moduri:

® in continuarea terasamentului proiectat sau existent in rambleu, surplusul depozitat fiind nivelat, compactat si taluzat
conform prescriptiilor aplicabile rambleurilor drumului; suprafata superioard a acestor rambleuri suplimentare va fi
nivelaté la o coti cel mult egala cu cota muchiei platformei rambleului drumului proiectat;

e la mai mult de 10 m de crestele taluzurilor de debleu ale drumurilor in executie sau ale celor existente si in afara
firelor de scurgere a apelor; in ambele situatii este necesar si se obtind aprobarea pentru ocuparea terenului si sa se
respecte conditiile impuse.

La amplasarea depozitelor in zona drumului se va urmari ca prin executia acestora si nu se provoace inzipezirea
drumului.

11.4. Antreprenorul va avea grijd ca gropile de imprumut si depozitele si nu compromiti stabilitatea masivelor
naturale si nici s@ nu riste antrenarea terasamentelor de citre ape sau si cauzeze, din diverse motive, pagube sau prejudicii
persoanelor sau bunurilor publice particulare. in acest caz, Antreprenorul va fi in intregime raspunzitor de aceste pagube.

11.5. Beneficiarul se va opune executdrii gropilor de imprumut sau depozitelor, susceptibie de a inrAutati aspectul
imprejurimilor si a scurgerii apelor, fird ca Antreprenorul si poati pretinde pentru acestea fonduri suplimentare sau
despigubiri.

11.6. Achizitionarea sau despigubirea pentru ocuparea terenurilor afectate de depozitele de pamanturi ca si ale celor
necesare gropilor de imprumut, rimén in sarcina Antreprenorului.

ART. 12. EXECUTIA DEBLEURILOR

12.1. Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare inainte ca modul de pregitire a amprizelor de debleu, precizat
de prezentul caiet de sarcini si caietul de sarcini speciale s fi fost verificat si recunoscut ca satisficator de citre Beneficiarul
lucrérii,

Aceste acceptiri trebuie, in mod obligatoriu sa fie mentionate in registrul de santier.

12.2. Sapéturile trebuiesc atacate frontal pe intreaga latime si pe masurd ce avanseazi, se realizeazi si taluzarea,
urmérind pantele taluzurilor mentionate pe profilurile transversale.

12.3. Nu se vor creea supraadancimi in debleu. In cazul cand in mod accidental apar asemenea situatii se va trece la
umplerea lor, conform modalittilor pe care le va prescrie Beneficiarul lucririi si pe cheltuiala Antreprenorului.

12.4. La saparea in terenuri sensibile la umezeald, terasamentele se vor executa progresiv, asigurndu-se permanent
drenarea si evacuarea apelor pluviale si evitarea destabilizarii echilibrului hidrologic al zonei sau a nivelului apei subterane,
pentru a preveni umezirea paménturilor. Toate lucrérile preliminare de drenaj vor fi finalizate inainte de inceperea sapaturilor,
pentru a se asigura ca lucririle se vor executa fari a fi afectate de ape.

12.5. In cazul cénd terenul intalnit la cota fixatd prin proiect nu va prezenta calitatile stabilite si nu este de portanta
previzutd, se va putea prescrie realizarea unui strat de forma pe cheltuiala Beneficiarului. Compactarea acestui strat de forma
se va face la gradul de compactare de 100% Proctor Normal. In acest caz se va limita pentru stratul superior al debleurilor,

gradul de compactare la 97% Proctor Normal.
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12.6. fInclinarea taluzurilor va depinde de natura terenului efectiv. Daci acesta diferi de prevederile proiectului,
Antreprenorul va trebui sd aduca la cunostinta Beneficiarului neconcordanta constatatd, urméind ca acesta sid dispund o

modificare a Inclinirii taluzurilor si modificarea volumului terasamentelor.
12.7. Prevederile STAS 2914 privind inclinarea taluzurilor la deblee pentru adancimi de maximum 12,00 m sunt date

in tabelul 3, in functie de natura materialelor existente in debleu.

Tabel 3
NATURA MATERIALELOR DIN DEBLEU INCLINAREA TALUZURILOR
Pamdnturi argiloase, in general argile nisipoase sau prifoase, nisipuri argiloase | 1,0 : 1,5
sau prafuri argiloase
Paménturi marnoase 1,0:1,0...1,0:0,5

Pamdanturi macroporice (loess si pimanturi loessoide) 1,0:0,1
Roci stdncoase alterabile, in functie de gradul de alterabilitate si de adéncimea | 1,0:1,5...1,0:1,0
debleurilor

Roci stdncoase nealterabile 1,0:0,1
Roci stincoase (care nu se degradeazi) cu stratificarea favorabild in ce priveste | de la 1,0:0,1 pénd la pozitia
stabilitatea verticald sau chiar in consola

fn debleuri mai adanci de 12,00 m sau amplasate in conditii hidrologice nefavorabile (zone umede, infiltratii, zone de
baltiri) indiferent de adéncimea lor, inclinarea taluzurilor se va stabili printr-un calcul de stabilitate.

12.8. Taluzurile vor trebui s& fie curitate de pietre sau de bulgiri de pamint care nu sunt perfect aderente sau
ncorporate in teren ca si rocile dislocate a caror stabilitate este incerta.

12.9. Daci pe parcursul lucririlor de terasamente, masele de paméant devin instabile, Antreprenorul va lua masuri
imediate de stabilizare, anuntind in acelasi timp Beneficiarul.

12.10. Debleurile in terenuri moi, ajunse la cotd, se vor compacta péné la 100% Proctor Normal, pe o addncime de 30
cm (conform prevederilor din tabelul 5 pct. c).

12.11. In terenuri stincoase, la sipaturile executate cu ajutorul explozivului, Antreprenorul va trebui si stabileasci si
apoi sa adapteze planurile sale de derocare in asa fel incét dupd explozii sa se obtina:

° degajarea la gabarit a taluzurilor si platformei;
® cea mai mare fractionare posibila a rocii, evitidnd orice risc de deteriorare a lucrarilor.

12.12. Pe timpul intregii durate a lucrului va trebui s se inspecteze, in mod frecvent si in special dupa explozie,
taluzurile de debleuri si terenurile de deasupra acestora, in scopul de a se inlatura pértile de roci, care ar putea s fie dislocate
de viitoare explozii sau din alte cauze.

Dupi executia lucrdrilor, se va verifica dacd adincimea necesard este atinsid peste tot. Acolo unde aceasta nu este

atinsa, Antreprenorul va trebui s3 execute derocarea suplimentar3 necesara.
12.13. Tolerantele de executie pentru suprafata platformei si nivelarea taluzurilor sub lata de 3 m sunt date in tabelul

4,
Tabel 4
Profilul Tolerante admise
Roci necompacte Roci compacte
Platforma cu strat de forma +/- 3 em +/- 5 cm
Platforma féra strat de forma +/- 5 ¢cm +/- 10 cm
Taluz de debleu neacoperit +/- 10 cm variabil in functie de natura rocii

12.14. Metoda utilizatd pentru nivelarea platformei in cazul terenurilor stdncoase este lisatdi la alegerea
Antreprenorului. El are posibilitatea de a realiza o adincime suplimentara, apoi de a completa, pe cheltuiala sa, cu un strat de
pimént, pentru aducerea la cote, care va frebui compactat asa cum este aratat in art.14,

12.15. Daca proiectul prevede executarea rambleurilor cu paménturile sensibile la umezeald, Beneficiarul va prescrie
ca executarea spaturilor in debleuri s se faci astfel:

® in perioada ploioasd: extragerea verticala
° dupi perioada ploioasa: sapaturi in straturi, pana la orizontul al cérui continut in api va fi superior cu 10 puncte,
umiditatii optime Proctor Normal.

12.16. In timpul executiei debleurilor, Antreprenorul este obligat s conduci lucririle astfel ca pamanturile ce urmeazi
si fie folosite in realizarea rambleurilor s nu fie degradate sau inmuiate de apele de ploaie. Va trebui, in special si se inceapi
cu lucririle de debleu de la partea de jos a rampelor profilului in lung.

Daca topografia locurilor permite o evacuare gravitationald a apelor, Antreprenorul va trebui sd mentinid o panta
suficientd pentru scurgere, la suprafata partii excavate si si execute in timp util santuri, rigole, lucrdri provizorii necesare
evacudrii apelor in timpul excavarii.

ART.13. PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI

Lucririle pregatitoare aritate la art.8 si 9 sunt comune atit sectoarelor de debleu cit si celor de rambleu.

Pentru rambleuri mai sunt necesare si se vor executa si alte lucriri pregétitoare.

13.1. Céand linia de cea mai mare panti a terenului este superioara lui 20%, Antreprenorul va trebui s execute trepte
de infritire avind o indltime egald cu grosimea stratului prescris pentru umpluturd, distantate la maximum 1,00 m pe terenuri
obisnuite si cu inclinarea de 4% spre exterior.



Pe terenuri stincoase aceste trepte vor fi realizate cu mijloace agreate de “Beneficiar”.

13.2. Pe terenurile remaniate in cursul lucririlor pregititoare previzute la art.8 si 9, sau pe terenuri de portanti scazuti
se va executa o compactare a terenului de la baza rambleului pe o addncime minimd de 30 cm, pentru a obtine un grad de
compactare Proctor Normal conform tabelului 5.

ART.14. EXECUTIA RAMBLEURILOR

14.1. Prescriptii generale
14.1.1. Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare inainte ca pregatirile terenului, indicate in caietul de sarcini si

caietul de sarcini speciale, si fie verificate si acceptate de “Inginer”. Aceastd acceptare trebuie sa fie, in mod obligatoriu,
consemnatd in caietul de santier.

14.1.2. Nu se executi lucrari de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare.

14.1.3. Executia rambleurilor trebuie si fie intrerupta in cazul cind calitatile lor minimale definite prin prezentul caiet
de sarcini sau prin caietul de sarcini speciale vor fi compromise de intemperii.

Executia nu poate fi reluatdi decit dupa un timp fixat de “Beneficiar” sau reprezentantul siu, la propunerea
Antreprenorului.

14.2. Modul de executie a rambleurilor

14.2.1. Rambleurile se executd in straturi uniforme suprapuse, paralele cu linia proiectului, pe intreaga litime a
platformei si in principiu pe intreaga lungime a rambleului, evitdndu-se segregérile si variatiile de umiditate si granulometrie.

Dacia dificultitile speciale, recunoscute de “Benefiar”, impun ca executia straturilor elementare si fie executate pe
latimi inferioare celei a rambleului, acesta va putea fi executat din benzi aldturate, care impreuna acopera intreaga latime a
profilului, urmarind ca decalarea in inaltime intre doud benzi alaturate sa nu depéseascd grosimea maximé impusa.

14.2.2. Pamantul adus pe platformi este Tmpristiat si nivelat pe intreaga latime a platformei (sau a benzii de lucru) in
grosimea optima de compactare stabilit4, urmirind realizarea unui profil longitudinal pe cat posibil paralel cu profilul definitiv.

Suprafata fiecarui strat intermediar, care va avea grosimea optimd de compactare, va fi pland si va avea o pantid
transversald de 3...5% citre exterior, iar suprafata ultimului strat va avea panta prescrisi conform articolului 16.

14.2.3. La realizarea umpluturilor cu Tn#ltimi mai mari de 3,00 m, se pot folosi, la baza acestora, blocuri de piatrd sau
din beton cu dimensiunea maximi de 0,50 m cu conditia respectarii urmatoarelor masuri:

- impénarea golurilor cu pamaént;

- asigurarea tasérilor in timp si luarea lor in considerare;

- realizarea unei umpluturi omogene din paméant de calitate corespuzitoare pe cel putin 2,00 m grosime la partea
superioard a rambleului.

14.2.4. La punerea in operd a rambleului se va tine seama de umiditatea optima de compactare. Pentru aceasta,
laboratorul santierului va face determiniri ale umiditatii la sursi si se vor lua masurile in consecinté pentru punerea in opera,
respectiv asternerea si necompactarea imediatd, lasdnd paméntul s se zvénte sau sd se trateze cu var pentru a-si reduce
umiditatea pana cAt mai aproape de cea optimi, sau din contr#, udarea stratului asternut pentru a-1 aduce la valoarea umiditatii
optime.

14.3. Compactarea rambleurilor

14.3.1. Toate rambleurile vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare Proctor Normal previzut in

STAS 2914, conform tabelului 5.

Tabel 5
Paménturi
Zonele din terasamente (la care se prescrie Necoezive Coezive
gradul de compactare) fmbracami | Imbriciminti | Imbraciminti | Imbracaminti
nti semipermanent | permanente semipermane
permanente | e nte
a. Primii 30 cm ai terenului natural sub un
rambleu, cu Tniltimea: h < 2,00 m 100 95 97 93
h>2,00m 95 92 92 90
b. In corpul rambleurilor, la addncimea sub
patul drumului: h<0,50 m 100 100 100 100
0,5<h<2,00m 100 97 97 94
h>2,00m 95 92 92 90
c. In debleuri, pe adincimea de 30 cm sub
patul drumului 100 100 100 100
NOTA: Pentru paménturile necoezive, strincoase cu granule de 20 mm fin proportie mai mare de 50% si unde

raportul dintre densitatea in stare uscati a paméntului compactat nu se poate determina, se va putea considera
a fi de 100% din gradul de compactare Proctor Normal, cnd dupd un anumit numdr de treceri, stabilit pe
tronsonul experimental, echipamentul de compactare cel mai greu nu lasa urme vizibile la controlul gradului
de compactare.

14.3.2. Antreprenorul va trebui si supuni acordului Beneficiarului, cu cel putin opt zile inainte de inceperea lucriérilor,
grosimea maxima a stratului elementar pentru fiecare tip de pamant, care poate asigura obtinerea (dupa compactare) a gradelor
de compactare aratate in tabelul 5, cu echipamentele existente si folosite pe santier.

in acest scop, inainte de inceperea lucririlor, va realiza cite un tronson de incercare de minimum 30 m lungime pentru
fiecare tip de pamént. Dacd compactarea prescrisa nu poate fi obtinutd, Antreprenorul va trebui sd realizeze o noud plansa de



incercare, dupi ce va aduce modificirile necesare grosimii straturilor si utilajului folosit. Rezultatele acestor incerciri trebuie sa
fie mentionate in registrul de santier.
In cazurile cand aceasti obligatie nu va putea fi realizata, grosimea straturilor succesive nu va depasi 20 cm dupi
compactare.
14.3.3. Abaterile limiti la gradul de compactare vor fi de 3% sub imbricamintile din beton de ciment si de 4% sub
celelalte imbricaminti si se accepta in max. 10% din numirul punctelor de verificare.
14.4. Controlul compactdrii
fn timpul executiei, terasamentele trebuie verificate dupi cum urmeazi:
a) controlul va fi pe fiecare strat;
b) frecventa minima a testelor trebuie sa fie potrivit tabelului 6.

Tabel 6
Denumirea incercarii Frecvenia minimal3 a Observatii
incercarilor
Incercarea Proctor 11a5.000 m* Pentru fiecare tip de pdméant
Determinarea continutului de apa 1 la 250 ml de platforma pe strat
Determinarea gradului de compactare 3 la 250 ml de platforma pe strat

Laboratorul Antreprenorului va tine un registru in care se vor consemna toate rezultatele privind incercarea Proctor,
determinarea umiditatii si a gradului de compactare realizat pe fiecare strat si sector de drum.

Antreprenorul poate sd ceard receptia unui strat numai daca toate gradele de compactare rezultate din determiniri au
valori minime sau peste valorile prescrise. Aceasta receptie va trebui, in mod obligatoriu, mentionati in registrul de santier.

14.5 Profiluri si taluzuri

14.5.1 Lucrdrile trebuie sé fie executate de asa maniera incét dupi cilindrare profilurile din proiect si fie realizate cu
tolerantele admisibile.

Taluzul nu trebuie sd prezinte nici scobituri si nici excrescente, in afara celor rezultate din dimensiunile blocurilor
constituente ale rambleului.

Profilul taluzului trebuie s fie obtinut prin metoda umpluturii in adaos, dacé nu sunt dispozitii contrare in caietul de
sarcini speciale.

14.5.2 Taluzurile rambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitatea portanti corespunzitoare vor avea
inclinarea 1 : 1,5 pani la inaltimile maxime pe verticali indicate in tabelul 7.

Tabel 7
Natura materialului in rambleu H
(max m)
Argile prifoase sau argile nisipoase 6
Nisipuri argiloase sau praf argilos 7
Nisipuri 8
Pietrisuri sau balasturi 10

Panta taluzurilor trebuie verificata si asigurata numai dupi realizarea gradului de compactare indicat in tabelul 5.

14.5.3. in cazul rambleurilor cu indltimi mai mari decat cele aritate in tabelul 7, dar numai péna la maxim 12,00 m,
inclinarea taluzurilor de la nivelul patului drumului in jos, va fi de 1:1,5, iar pe restul inaltimii, pénd la baza rambleului,
inclinarea va fi de 1:2.

14.5.4. La rambleuri mai inalte de 12,00 m, precum si la cele situate in albiile majore ale raurilor, ale viilor si in balti,
unde terenul de fundatie este alcatuit din particule fine si foarte fine, inclinarea taluzurilor se va determina pe baza unui calcul
de stabilitate, cu un coeficient de stabilitate de 1,3....1,5.

14.5.5. Taluzurile rambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitate portants redusi, vor avea inclinarea 1:1,5
péni la indltimile maxime, h max. pe verticald indicate in tabelul 8, in functie de caracteristicile fizice-mecanice ale terenului de

fundatie.

Tabel 8
Caracteristicile terenului de fundatie
Panta a) Unghiul de frecare interni in grade
terenului 5° | 10° | 15°
de fundatie b) coeziunea materialului KPa
30 | 60 | 10 | 30 | 60 | 10 ] 30 | 60 [ 80
Iniltimea maxima a rambleului, h max. ™
0 3,00 4,00 3,00 5,00 6,00 4,00 6,00 8,00 10,00
1:10 2,00 3,00 2,00 4,00 5,00 3,00 5,00 6,00 7,00
1:5 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 5,00
1:3 - - - 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 4,00

14.5.6. Tolerantele de executie pentru suprafatarea patului si a taluzurilor sunt urmitoarele:



- platforma fara strat de forma +/- 3 cm

- platforma cu strat de forma +/- 5¢cm

- taluz neacoperit +/- 10 cm

Denivelarile sunt masurate sub lata de 3 m lungime.

Toleranta pentru ampriza rambleului realizat, fata de cea proiecti este de + 50 cm.

14.6. Prescriptii aplicabile pdmdnturilor sensibile la apd

14.6.1. Cand la realizarea rambleurilor sunt folosite paménturi sensibile la apa, Beneficiarul va putea ordona
Antreprenorului urmétoarele:

- asternerea si compactarea imediatd a pamanturilor din debleuri sau gropi de imprumut cu un grad de umiditate
convenabil;

- un timp de asteptare dupé asternere si scarificarea, in vederea eliminarii apei in exces prin evaporare;

- tratarea paméntului cu var pentru reducerea umiditatii;

- practicarea de drenuri deschise, in vederea reducerii umiditatii pdménturilor cu exces de apa.

Céand umiditatea naturald este mai mica decit cea optima se vor executa stropiri succesive,

Pentru aceste pamanturi Beneficiarul va putea impune Antreprenorului masuri speciale pentru evacuarea apelor.

14.7. Prescriptii aplicabile rambleurilor din material stdéncos

14.7.1. Materialul stincos rezultat din derociri se va impristia si nivela astfel incat s se obtind o umpluturd omogena
si cu un volum minim de goluri.

Straturile elementare vor avea grosimea determinata in functie de dimensiunea materialului si posibilititile mijloacelor
de compactare. Aceastd grosime nu va putea, in nici un caz, si depaseascé 0,80 m in corpul rambleului. Ultimii 0,30 m de sub
patul drumului nu vor contine blocuri mai mari de 0,20 m.

Blocurile de stinci ale caror dimensiuni vor fi incompatibile cu dispozitiile de mai sus vor fi fractionate. Beneficiarul
va putea aproba folosirea lor la piciorul taluzului sau depozitarea lor in depozite definitive.

Granulozitatea diferitelor straturi constituente ale rambleurilor trebuie sd fie omogen3. Intercalarea straturilor de
materiale fine si straturi din materiale stdncoase, prezentind un procentaj de goluri ridicat, este interzisa.

14.7.2. Rambleurile vor fi compactate cu cilindri vibratori de 12-16 tone cel putin, sau cu utilaje cu senile de 25 tone
cel putin. Aceastd compactare va fi insotitd de o stropire cu apa, suficientd pentru a facilita aranjarea blocurilor.

Controlul compactirii va fi efectuat prin masurarea parametrilor Q/S unde:

Q- reprezintd volumul rambleului pus in operd intr-o zi, masurat in mc dupa compactare;
S- reprezintd suprafata compactata intr-o zi de utilajul de compactare care s-a deplasat cu viteza stabilitd pe sectoarele
experimentale.

Valoarea parametrilor (Q/S) va fi stabilitd cu ajutorul unui tronson de incercare controlat prin incercéri cu placa.
Valoarea finald va fi cea a testului in care se obtin module de cel putin 500 bari si un raport E2/E1 inferior Iui 0,15.

fncercirile se vor face de Antreprenor intr-un laborator autorizat iar rezultatele vor fi inscrise in registrul de santier.

14,7.3. Platforma rambleului va fi nivelatd, admitindu-se aceleasi tolerante ca si in cazul debleurilor in material
stincos, art.12 tab.4.

Denivelarile pentru taluzurile neacoperite trebuie si asigure fixarea blocurilor pe cel putin jumitate din grosimea lor,

14.8. Prescriptii aplicabile rambleurilor nisipoase

14.8.1. Rambleurile din materiale nisipoase se realizeazi concomitent cu fmbricarea taluzurilor, in scopul de a le
proteja de eroziune. Paméntul nisipos omogen (U < 5) ce nu poate fi compactat la gradul de compactare prescris (tabel 5) va
putea fi folosit numai dupi corectarea granulometriei acestuia, pentru obtinerea compactirii prescrise.

14.8.2. Straturile din paménturi nisipoase vor fi umezite si amestecate pentru obtinerea unei umidititi omogene pe
intreaga grosime a stratului elementar.

14.8.3. Platforma si taluzurile vor fi nivelate admitdndu-se tolerantele aritate la art.12 tab.4. Aceste tolerante se aplici
straturilor de pamént care protejeaza platforma si taluzurile nisipoase.

14.9. Prescriptii aplicabile rambleurilor din spatele lucrdrilor de artd

(culei, aripi, ziduri de sprijin, efc.)

14.9.1. in lipsa unor indicatii contrare caietului de sarcini speciale, rambleurile din spatele lucririlor de arta vor fi
executate cu aceleasi materiale ca si cele folosite in patul drumului, cu exceptia materialelor stAncoase. Pe o latime minimi de 1
metru, misuratd de la zidarie, marimea maxima a materialului din carierd, acceptat a fi folosit, va fi de 1/10 din grosimea
umpluturii.

14.9.2. Rambleul se va compacta mecanic, la gradul din tabelul 5 si cu asigurarea integrititii lucrarilor de arta.

Echipamentul/utilajul de compactare va fi supus aprobirii Beneficiarului sau reprezentantului acestuia, care vor
preciza pentru fiecare lucrare de arta intinderea zonei lor de folosire.

14.10. Protectia impotriva apelor
Antreprenorul este obligat sd asigure protectia rambleurilor contra apelor pluviale si inundatiilor provocate de ploi, a

ciiror intensitate nu depaseste intensitatea celei mai puternice ploi inregistrate in cursul ultimilor zece ani.
Intensitatea precipitatiilor de care se va tine seama va fi cea furnizati de cea mai apropiati statie pluviometrica.

ART.15. EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR
Santurile si rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului, respectdndu-se sectiunea, cota fundului si

distanta de la marginea amprizei.
Santul sau rigola trebuie si rimana constant, paralel cu piciorul taluzului. fn nici un caz nu va fi tolerat ca acest

paralelism sa fie intrerupt de prezenta masivelor stdncoase. Paramentele santului sau ale rigolei vor trebui si fie plane iar
blocurile in proeminenti sa fie tiiate.



La sfarsitul santierului si Tnainte de receptia finald, santurile sau rigolele vor fi complet degajate de bulgari si blocuri
cizute.

ART.16. FINISAREA PLATFORMEI

16.1. Stratul superior al platformei va fi bine compactat, nivelat si completat respectand cotele in profil in lung si in
profil transversal, declivititile si litimea previzute in proiect.

Gradul de compactare si tolerantele de nivelare sunt date in tabelul 5, respectiv, in tabelul 4.

in ce priveste Iitimea platformei si cotele de executie abaterile limita sunt:

- la latimea platformei:

+/- 0,05 m, fati de ax

+/- 0,10 m, pe intreaga latime

- la cotele proiectului;

+/- 0,05 m, fatd de cotele de nivel ale proiectului.

16.2. Dacd executia sistemului rutier nu urmeaza imediat dup@ terminarea terasamentelor, platforma va fi nivelati
transversal, urmérind realizarea unui profil acoperis, in doud ape, cu inclinarea de 4% spre marginea acestora. In curbe se va
aplica deverul previzut in piesele desenate ale proiectului, fira si coboare sub o panti transversala de 4%.

ART.17. ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL

Cénd acoperirea cu pamént vegetal trebuie si fie aplicatd pe un taluz, acesta este in prealabil taiat in trepte sau intarit
cu caroiaje din brazde, nuiele sau prefabricate etc., destinate a le fixa. Aceste trepte sau caroiaje sunt apoi umplute cu pamant
vegetal.

Terenul vegetal trebuie sa fie fardmitat, curitat cu grija de pietre, radicini sau iarba si umectat fnainte de raspandire.

Dupa raspindire paméntul vegetal este tasat cu un mai plat sau cu un rulou usor.

Executarea lucririlor de imbricare cu pamént vegetal este in principiu, suspendati pe timp de ploaie.

ART.18. DRENAREA APELOR SUBTERANE

Antreprenorul nu este obligat si construiascé drenuri in cazul in care apele nu pot fi evacuate gravitational.

Lucrérile de drenarea apelor subterane, care s-ar putea si se dovedeascd necesare, vor fi definite prin dispozitii de
santier de catre “Beneficiar” si reglementarea lor se va face, in lipsa unor alte dispozitii ale caietului de sarcini speciale,
conform prevederilor Clauzelor contractuale.

ART.19. INTRETINEREA N TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE

in timpul termenului de garantie, Antreprenorul va trebui si execute in timp util si pe cheltuiala sa lucririle de
remediere a taluzurilor rambleurilor, sa mentina scurgerea apelor, si s repare toate zonele identificate cu tasiri datoriti proastei
executii.

in afari de aceasta, Antreprenorul va trebui si execute in aceeasi perioada, la cererea scrisi a Beneficiarului, si toate
lucrdrile de remediere necesare, pentru care Antreprenorul nu este rispunzitor.

ART.20. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR

20.1. Controlul calitdtii lucrériior de terasamente consti in:

- verificarea trasarii axului, amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de trasare;

- verificarea pregdtirii terenului de fundatie (de sub rambleu);

- verificarea calitatii si stirii paméantului utilizat pentru umpluturi;

- verificarea grosimii straturilor asternute;

- verificarea compactirii umpluturilor;

- controlul caracteristicilor patului drumului.

20.2. Antreprenorul este obligat si tind evidenta zilnic3, in registrul de laborator, a verificarilor efectuate asupra
calitatii umiditatii paméntului pus in operd si a rezultatelor obtinute in urma incercérilor efectuate privind calitatea lucririlor
executate,

Antreprenorul nu va trece la executia urmatorului strat dac stratul precedent nu a fost finalizat si aprobat de Inginer.

Antreprenorul va intretine pe cheltuiala sa straturile receptionate, pana la acoperirea acestora cu stratul urmitor.

20.3. Verificarea trasdrii axului si amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de trasare

Aceasta verificare se va face inainte de inceperea lucrarilor de executie a terasamentelor urmirindu-se respectarea
intocmai a prevederilor proiectului. Toleranta admisibila fiind de +/-0,10 m in raport cu reperii pichetajului general.

20.4. Verificarea pregitirii terenului de fundatie (sub rambleu)

20.4.1. fnainte de inceperea executirii umpluturilor, dupa curatirea terenului, indepirtarea stratului vegetal si
compactarea pamantului, se determini gradul de compactare si deformarea terenului de fundatie.

20.4.2. Numérul minim de probe, conform STAS 2914, pentru determinarea gradului de compactare este de 3
incerciri pentru fiecare 2000 mp suprafete compactate.

Natura si starea solului se vor testa la minim 2000 m*® umplutura.

20.4.3. Verificarile efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de verificare a calititii lucririlor ascunse,
specificindu-se si eventuale remedieri necesare.

20.4.4. Deformabilitatea terenului se va stabili prin masuritori cu deflectometru cu parghii, conform Normativului
pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacititii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si

semirigide, indicativ CD 31-2002.



20.4.5. Masuratorile cu deflectometrul se vor efectua in profiluri transversale amplasate la max, 25 m unul dupi altul,
in trei puncte (stinga, ax, dreapta).

20.4.6. La nivelul terenului de fundatie se considera realizatd capacitatea portantd necesari daci deformatia elastica,
corespunzatoare vehiculului etalon de 10 KN, se incadreazi in valorile din tabelul 9, admitdndu-se depasiri in cel mult 10% din
punctele masurate. Valorile admisibile ale deformatiei la nivelul terenului de fundatie in functie de tipul piméantului de fundatie
sunt indicate in tabelul 9.

20.4.7. Verificarea gradului de compactare a terenului de fundatii se va face in corelatie cu masuritorile cu
deflectometrul, in punctele in care rezultatele acestora atestd valori de capacitate portantd scazuti.

20.5. Verificarea calititii si stdrii pdmdntului utilizat pentru umpluturi

Verificarea calitatii pAméntului consti in determinarea principalelor caracteristici ale pAmantului, conform tabelului 2.

20.6. Verificarea grosimii straturilor asternute

Va fi verificatd grosimea fiecdrui strat de pimént asternut la executarea rambleului. Grosimea masurati trebuie si
corespunda grosimii stabilite pe sectorul experimental, pentru tipul de pamént respectiv si utilajele folosite la compactare.

20.7. Verificarea compactdrii umpluturilor

20.7.1. Determinarile pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat de paimant pus in opera.

in cazul pamanturilor coezive se vor preleva cite 3 probe de la suprafata, mijlocul si baza stratului, cind acesta are
grosimi mai mari de 25 c¢m si numai de la suprafata si baza stratului cind grosimea este mai micd de 25 em. In cazul
paménturilor necoezitive se va preleva o singurd proba din fiecare punct, care trebuie s aibd un volum de min. 1000 c¢m?,
conform STAS 2914. Pentru paménturile stincoase necoezive, verificarea se va face potrivit notei de Ia tabelul 5.

Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densititii in stare uscati a acestor probe cu densitatea in
stare uscatd maxima stabilita prin incercarea Proctor, STAS 1913/13,

Verificarea gradului de compactare realizat, se va face in minimum trei puncte repartizate stinga, ax, dreapta,
distribuite la fiecare 2000 m? de strat compactat.

La stratul superior al rambleului si la patul drumului in debleu, verificarea gradului de compactare realizat se va face
in minimum trei puncte repartizate stinga, ax, dreapta. Aceste puncte vor fi la cel putin 1 m de la marginea platformei, situate
pe o lungime de maxim 250 m.

20.7.2. in cazul cand valorile obtinute la verificdri nu sunt corespunzitoare celor previzute in tabelul 5, se va dispune
fie continuarea compactirii, fie scarificarea si recompactarea stratului respectiv.

20.7.3. Nu se va trece la executia stratului urmétor decdt numai dupi obtinerea gradului de compactare prescris,
compactarea ulterioari a stratului ne mai fiind posibila.

20.7.4. Zonele imsuficient compactate pot fi identificate usor cu penetrometrul sau cu deflectometrul cu parghie.

20.8. Controlul caracteristicilor patului drumului

20.8.1. Controlul caracteristicilor patului drumului se face dupi terminarea executiei terasamentelor si consti in
verificarea cotelor realizate si determinarea deformabilitatii, cu ajutorul deflectometrului cu parghie la nivelul patului drumului.

20.8.2. Tolerantele de nivelment impuse pentru nivelarea patului suport sunt +/- 0,05 m fata de prevederile proiectului.
in ce priveste suprafatarea patului si nivelarea taluzurilor, tolerantele sunt cele ariitate la pet.12.13 (Tabelul 4) si la pet.14.5.6
din prezentul caiet de sarcini.

Verificdrile de nivelment se vor face pe profiluri transversale, la 25 m distanta.

20.8.3. Deformabilitatea patului drumului se va stabili prin masuritori cu deflectometrul cu pérghie.

Conform Normativului CD 31, capacitatea portanti necesara la nivelul patului drumului se considers realizati daca,
deformatia elasticd, corespunzitoare sub sarcina osiei etalon de 115 KN, are valori mai mari decét cele admisibile, indicate in
tabelul 9, in cel mult 10% din numérul punctelor misurate.

Tabel 9
Tipul de pamant conform SR EN 14688-2/2005 Valoarea admisibild a deformatiei
elastice 1/100 mm
Nisip préfos, nisip argilos 350
Praf nisipos, praf argilos nisipos, praf argilos, praf 400

Argila prifoas, argila nisipoasa, argila prafoasa nisipoasd, argild

450

Cand masurarea deformatiei elastice, cu deflectometrul cu parghie, nu este posibild, Antreprenorul va putea folosi si

alte metode standardizate sau agrementate, acceptate de Inginer.
in cazul utilizarii metodei de determinare a deformatiei liniare prevazuta in STAS 2914/4, frecventa Incercirilor va fi

de 3 incercari pe fiecare sectiune de drum de maxim 250 m lungime.

CAPITOLUL IV
RECEPTIA LUCRARII

Lucrdrile de terasamente vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (receptii pe faze de excutie), unei receptii
preliminare si unei receptii finale.

ART.21. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE

21.1. In cadrul receptiei pe faze determinante (de lucrari ascunse) se efectueazi conform Regulamentului privind
controlul de stat al calititii in constructii, aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul statului in fazele de
executie determinante, elaboratd de MLPAT si publicati in Buletinul Constructiilor volum 4/1996 si se va verifica dac# partea



de lucrdri ce se receptioneaza s-a executat conform proiectului si atesta conditiile impuse de normativele tehnice in vigoare si

de prezentul caiet de sarcini.
21.2. in urma verificdrilor se incheie proces verbal de receptic pe faze, in care se confirma posibitatea trecerii
executiei la faza imediat urmatoare.
21.3. Receptia pe faze se efectueazi de catre “Beneficiar” si Antreprenor, iar documentul ce se incheie ca urmare a
receptiei va purta ambele semndturi.
21.4. Receptia pe faze se va face In mod obligatoriu la urmatoarele momente ale lucririi:
- trasarea si pichetarea lucririi;
- decaparea stratului vegetal si terminarea lucrarilor pregititoare;
- compactarea terenului de fundatie;
- in cazul rambleurilor, pentru fiecare metru din indltimea de umpluturi si la realizarea umpluturii sub cota stratului de
forma sau a patului drumului;
- in cazul sdpiturilor, la cota finala a sdpaturii.
21.5. Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia organelor de control, ¢4t si a comisiei de
receptie preliminari sau finald.
21.6. La terminarea lucrérilor de terasamente sau a unei parti din aceasta se va proceda la efectuarea receptiei
preliminare a lucrarilor, verificandu-se:
- concordanta lucrérilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini si caietului de sarcini speciale si a proiectului de
executie;
- natura pamantului din corpul drumului.
21.7. Lucririle nu se vor receptiona daci:
- nu sunt realizate cotele si dimensiunile previzute in proiect;
- nu este realizat gradul de compactare atdt la nivelul patului drumului cét si pe fiecare strat in parte (atestate de
procesele verbale de receptie pe faze);
- lucririle de scurgerea apelor sunt necorespunzitoare;
- nu s-au respectat pantele transversale si suprafatarea platformei;
- se observi fenomene de instabilitate, inceputuri de crapituri in corpul terasamentelor, raviniri ale taluzurilor, etc.;
- nu este asigurati capacitatea portant la nivelul patului drumului,
Defectiunile se vor consemna in procesul verbal incheiat, in care se va stabili si modul si termenele de remediere.

ART.22. RECEPTIA PRELIMINARA, LA TERMINAREA LUCRARILOR
Receptia preliminara se face la terminarea lucrérilor, pentru intreaga lucrare, conform Regulamentului de receptie a

lucririlor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG343/2017.

ART. 23. RECEPTIA FINALA
La receptia finald a lucrarii se va consemna modul in care s-au comportat terasamentele si daci acestea au fost

intretinute corespunzitor in perioada de garantie a intregii lucriri, in conditiile respectitii prevederilor Regulamentului aprobat
cu HG343/2017.

ANEXA
DOCUMENTE DE REFERINTA
I. ACTE NORMATIVE
Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 - Norme metodologice privind conditiile de

publicat in MO 397/24.08.2000  finchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executirii de
lucriri in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.

NGPM/1996 - Norme generale de protectia muncii.
NSPM nr. 79/1998 - Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor.
Ordin MI nr, 775/1998 - Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de

stingere.



Ordin AND nr. 116/1999 - Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucréri de intretinere, reparare si
exploatare a drumurilor si podurilor.

I1. REGLEMENTARI TEHNICE

CD 31-2002 - Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii
portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide.

II1. STANDARDE

STAS 730 - Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si drumuri. Metode de incercare.
SR EN 14688-2/2005 - Teren de fundare. Clasificarea si identificarea paménturilor.
STAS 17091 - Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrdri de drumuri. Adéncimea de inghet in

complexul rutier. Prescriptii de calcul.

STAS 1709/2 - Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrdri de drumuri. Prevenirea si remedierea
degradirilor din inghet-dezghet. Prescriptii tehnice.

STAS 1709/3 - Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucréri de drumuri. Determinarea sensibilitatii la
inghet a pamanturilor de fundatie. Metoda de determinare.

STAS 1913/1 -Teren de fundare. Determinarea umiditatii.

STAS 1913/3 -Teren de fundare. Determinarea densititii pamanturilor.

STAS 1913/4 -Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate.

STAS 1913/5 -Teren de fundare. Determinarea granulozitatii.

STAS 1913/12 - Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice si mecanice ale piménturilor cu

umflari si contractii mari.

STAS 1913/13 - Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Incercarea Proctor.
STAS 1913/15 - Teren de fundare. Detennina&;geutﬁ;_ij??l urftice pe teren.
STAS 2914 - Lucrari de drumuri. Tera.samg;l@f%ondl:tu cg generale de calitate.
intocmit: 7w if ;,,"} *::{i; '
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1. FUNDATII DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL

1.1. Conditii tehnice
Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind executia si receptia straturilor

de fundatie si de baza din piatré spartd amestec optimal din sistemul rutier.
Sunt cuprinse conditiile tehnice care trebuie si fie indeplinite de materialele folosite de stratul

de piatra spartd amestec optimal executat.

1.2. Prevederi generale
Stratul din piatrd spartd amestec optimal se executd pe o fundatie din balast.

Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat
efectuarea tuturor incercarilor si determindrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat sa efectueze la cererea proiectantului, verificdri suplimentare fata
de prevederile prezentului caiet de sarcini.

Se recomanda ca beneficiarul, s3 asigure prin contract de asistenta tehnica cu un laborator de
specialitate verificarea prin sondaj a rezultatelor determindrilor inregistrate de laboratorul
antreprenorului. Rezultatele verificérilor se vor consemna intr-un “Studiu de Asistentd Tehnicd”, care
va fi atagat la Cartea Constructiei.

in cazul in care se vor constata abateri de la prevederile prezentului Caiet de Sarcini,

proiectantul va dispune intreruperea executiei lucririlor i luarea masurilor care se impun.

1.3. Agregate naturale
Pentru executia fundatiilor din piatrd spartd amestec optimal se utilizeazd urméitoarele



agregate:

- Piatrd spartd amestec optimal 0-63 mm sau 0-40 mm

Agregatele trebuie sd provind din roci stabile, adica nealterabile la aer, apd sau inghet. Se
interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase.

Piatra sparta amestec optimal se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-16, 16-25,
25-40 si 40-63, fie direct de la concasare, daci indeplineste conditiile din tabelul 8 si granulozitatea
conform tabelului 9 si figurii 1. Amestecul pe santier se realizeazi intr-o instalatie de nisip stabilizat

prevazutd cu predozator cu patru compartimente.



Tabel 8

PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL — CONDITII DE ADMISIBILITATE

CARACTERISTICI Conditii de admisibilitate
Sort 0-40 0-63
Continut de fractiuni, %, max.: 3 3
sub 0,02 mm 3..14 2...14
- sub 0,2 mm 42...65 35...55
-0...8mm - -
- 16. ..40 mm -25. ..63 mm 20... 40 20... 40

Granulozitate

sd se inscrie intre limitele din tabelul 5 si

conform figurii 2

Echivalent de nisip (doar in cazul nisipului natural){30

(EN), min.
Uzura cu masina tip Los Angeles (LA) %, max. 30
Rezistenta la acfiunea repetatd a sulfatului de sodiu|6 pentru split 3 pentru piatrd sparti mare
(Na2S0a, 5 cicluri, %, max. 40-63
Tabel 9

PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL — Granulozitate

; Treceri in % din greutate prin sitele sau ciururile cu dimensiuni de
Domeniu  de| . . .
: Limita |.... in mm
granulozitate
0,02 (0,1 0,2 1 4 8 16 25 |40 |63
0....40 infer. 0 2 3 12 28 42 60 75 |90 |-
super. 3 10 14 30 50 65 80 90 |100 |-
0.... 63 infer. 0 1 2 8 20 31 48 60 |75 |90
super. 3 10 14 27 42 55 70 80 (90 |100

Agregatele se vor aproviziona din timp in depozitul santierului pentru a se asigura

omogenitatea si constanta calitétii acestora.

Aprovizionarea agregatelor la locul punerii in operd se va face numai dupd ce analizele de

laborator au ardtat ci acestea au calitatea corespunzitoare.

Site cu ochiuri patrate [ conform SREN 933 -2 mmd=0,8d ¢
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Figura 1

in timpul transportului de la Furnizor la santier si al depozitarii, agregatele trebuie ferite de
impurificiri. Depozitarea se va face pe platforme amenajate, separat pe sorturi i pastrate in conditii
care sa le fereascd de Impréstiere, impurificare sau amestecare.

Controlul calitatii agregatelor de céatre Antreprenor se va face in conformitate cu prevederile
tabelului 10.

Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel: intr-un dosar vor fi cuprinse
certificatele de calitate emise de Furnizor; intr-un registru (registru pentru incerciri agregate)
rezultatele determindrilor efectuate de laboratorul santierului.

In cazul in care la verificarea calitdtii amestecului de piatrd spartd amestec optimal

aprovizionatd, granulozitatea acestuia nu corespunde prevederilor din tabelul nr.9, acesta se



corecteazd cu sorturile granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditiilor calitative previzute.

1.4. Apa

Apa necesard realizdrii straturilor de fundatie poate s provina din reteaua publici sau din alte

surse, dar in acest din urmi caz nu trebuie si contin nici un fel de particule in suspensie.

1.5. Controlul calititii agregatelor inainte de realizarea straturilor de fundatie
Controlul calitatii se face de cdtre Antreprenor prin laboratorul siu in conformitate cu

prevederile cuprinse in tabelul 10.

Tabelul 10
ACTIUNEA, PROCEDEUL|FRECVENTA MINIMA
DE VERIFICARE SAU la locul de DMggg!?hli[gﬁRE
CARACTERISTICILE La aprovizionare punere fin CONF
CARE SE VERIFICA operi :
0 1 2 3
Examinarea datelor inscrise in|la fiecare lot aprovizionat |- -
certificatul de calitate sau
certificatul de garantie
Corpuri striine: in cazul in care se observd|Ori de céte
- argila bucati prezenta lor ori apar
- argild aderentd factori de[{STAS 4606-80
continut de carbune impurificar

€

Continutul de granule alterate,
moi, friabile, poroase si
vacuolare

O proba la max. 1000 mc
pentru fiecare sursa 1000

Granulozitatea sorturilor

0 proba la max. 1000 mc

SREN 13450:2003

si

pentru fiecare sort si sursa SREN 13450:2003/
AC:2004
Forma granulelor pentru piatrd|O probd la max. 1000 t|- SREN 13450:2003 si
spartd Coeficient de forma pentru fiecare sort si fiecare SREN 13450:2003/
sursd AC:2004
Echivalentul de nisip (EN|O probd la max. 500 mc|- SREN  13450:2003 si
numai la produse de balastierd) [pentru fiecare sursa SREN 13450:2003/
AC:2004

Rezistenta la actiunea repetata
la  sulfatului de  sodiu
(Na2S04), 5 cicluri

O probd la max. 500 mc
pentru fiecare sursa

STAS 4606-80

Rezistenta la sfardmare prin

O probd la max.1000 mc

compresiune la piatrd spartd in|pentru fiecare sort de piatra WEEY 130003 o
stare saturatd la presiune|spartd si sursa SREN L0
" AC:2004
normald
Uzura cu magina tip Los|O probd la max. 1000 mc|- SREN 13450:2003 si
Angeles pentru fiecare sort si fiecare SREN 13450:2003/
sursa AC:2004




1.6. Caracteristicile optime de compactare
Caracteristicile optime de compactare ale amestecului optimal de piatrd sparti se stabilesc de

catre un laborator de specialitate acreditat inainte de inceperea lucrarilor de executie.
Prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13-83 se stabileste:
- greutate volumici in stare uscati, maxima exprimati in g/cm?
- Wopt P.M.- umiditatea optima de compactare, exprimata in %

1.7. Caracteristicile efective de compactare
Caracteristicile efective de compactare se determind de laboratorul santierului pe probe
prelevate din lucrare si anume:
duer - greutatea volumicd in stare uscati efectiva, exprimati in g/cm®
Wer - umiditatea efectivd de compactare, exprimatd in % in vederea stabilirii gradului de

compactare, gc.
du
c=—3=2—x100
= u_PMm

La executia stratului de fundatie se va urmadri realizarea gradului de compactare de 100%.

1.8. Realizarea straturilor de fundatie
La executia stratului de fundatie va trece numai dupa receptionarea lucrarilor de fundatie din

balast, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini pentru realizarea acestor lucrari.

Inainte de inceperea lucririlor de fundatie se vor verifica si regla toate utilajele si
dispozitivele necesare punerii in operi a straturilor de fundatie.

in cazul cind sunt mai multe surse de aprovizionare cu nisip sau cu piatri sparta se vor lua
masuri de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in lucru, functie de sursa

folositd, acestea fiind consemnate in registrul de santier.
1.9. Experimentarea executiei straturilor de fundatie

Inainte de inceperea lucririlor Antreprenorul este obligat si efectueze experimentarea
executdrii straturilor de fundatie.

Experimentarea se va face pentru fiecare tip de strat de fundatie - strat de fundatie din piatri
spartd amestec optimal 0-63 (sau 0-40mm) peste stratul de fundatie previzut in proiect.

In toate cazurile, experimentarea se va face pe tronsoane de probi in lungime de min. 20 m cu
latimea de cel putin 3,50 m (dublul I&{imii utilajului de compactare).

Tronsoanele de proba vor fi realizate pe amplasamentul lucrarii.

Experimentarea are ca scop stabilirea, in conditii de execufie curentd pe santier, a
componentei atelierului de compactare si a modului de actionare a acestuia, pentru realizarea
gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini, dacd grosimea prevdzutd in proiect se poate
executa intr-un singur strat sau doud si reglarea utilajelor de raspandire, pentru realizarea grosimii



respective cu o suprafatare corecta.

Compactarea de probd pe tronsoanele experimentale se va face in prezenta proiectantului
efectudnd controlul compactarii prin incercéri de laborator sau pe teren, dupd cum este cazul, stabilite
de comun acord.

In cazul in care gradul de compactare previzut nu poate fi obtinut, Antreprenorul va trebui sa
realizeze o noud incercare, dupd modificarea grosimii stratului sau a componentei utilajului de
compactare folosit.

Aceste Incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactirii si anume:

-grosimea maxima a stratului fundatiei ce poate fi executat pe santier;
-conditiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si intensitatea de
compactare a utilajului).

Intensitatea de compactare = Q/S

Q - volumul materialului pus in operd, in unitatea de timp (ore, zi, schimb), exprimat in mc

S - suprafata compactati in intervalul de timp dat, exprimata in mp

in cazul cand se foloseste tandem de utilaje de acelasi tip, suprafetele compactate de fiecare
utilaj se cumuleaza.

Compactarea se considera terminatd daca rotile ruloului nu mai lasd nici un fel de urme pe
suprafata fundatiei de piatrd spartd, iar alte pietre cu dimensiunea de cca. 40 mm aruncate in fata
ruloului nu mai patrund in stratul de fundatie si sunt sfardmate, fard ca stratul de fundatie si sufere
dislocéri sau deformari.

Partea din tronsonul executat, cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referin{i pentru
restul lucrdrilor.

Caracteristicile obtinute pe sectorul experimental se vor consemna in registrul de santier
pentru a servi la urmarirea calitatii lucrarilor ce se vor executa.

Asternerea si nivelarea se fac la sablon cu respectarea ldtimilor si pantelor previzute in
proiect.

Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de
laboratorul de santier {indnd seama de umiditatea agregatului si se adaugd prin stropire uniformi
evitdndu-se supraumezirea locala.

Compactarea stratului de fundafie se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul
experimental, respectdndu-se componenta atelierului, viteza de deplasare a utilajelor de compactare,
tehnologia si intensitatea Q/S de compactare.

Denivelarile care se produc in timpul compactirii sau care rdmin dupd compactarea
straturilor de fundatie din piatrd spartd mare sau din piatrd spartd amestec optimal se corecteazi cu
material de aport si se recompacteaza.

Suprafetele cu deniveldri mai mari de 4 cm se decapeazd dupa contururi regulate, pe toati
grosimea stratului, se completeaza cu acelasi tip de material, se reniveleaza si apoi se cilindreazi din
nou.

Este interzisa executia stratului de fundatie cu piatra spartd amestec optimal inghetata.



Este interzisd de asemenea agternerea pietrei sparte amestec optimal, pe patul acoperit cu un

strat de zdpada sau cu pojghita de gheata.

1.10.  Controlul calititii compactirii straturilor de fundatie

In timpul executiei straturilor de fundatie de balast §l piatrd spartd mare 63-80, sau din piatrd
spartd amestec optimal, se vor face verificarile §i determindrile aritate in tabelul 11, cu frecventa
mentionati in acelasi tabel.

In ce priveste capacitatea portantd la nivelul superior al stratului de fundatie aceasta se
determind prin mésurdtor cu deflectometrul cu pérghie conform Normativului pentru determinarea
prin deflectografie si deflectometrie a capacititii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si
semirigide, indicativ CD 31-2002.

Laboratorul Antreprenorului va {ine urmitoarele evidente privind calitatea stratului
executat:

*compozifia granulometrica a agregatelor

=caracteristicile optime de compactare obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate
optimd, densitate maxima uscati)

=caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanta).

DETERMINAREA, PROCEDEUL DE|FRECVENTE MINIME LA|METODE DE
Nr ert. [VERIFICARE SAU CARACTERISTICILE CARE|LOCUL DE PUNERE IN|VERIFICARE

SE VERIFICA LUCRU CONFORM
a incercarea Proctor modificata

- strat piatrd spartd amestec optimal -
STAS 1913/13-83

2. Determinarea umiditatii de compactare ; minim 3 probe la o suprafatd de
- strat piatri spartd amestec optimal 2000 mp de strat
STAS 1913/1-82
3. Determinarea grosimii stratului compactat - toate|minim 3 probe la o suprafatd de|-
tipurile de straturi 2000 mp de strat
4, Verificarea realizirii intensitdtii de compactare Q/S -|zilnic =
toate tipurile de straturi
& Determinarea  gradului de compactare  prin|minim 3 pct. ptr. suprafete STAS 1913/15-75
determinarea greutétii volumice pe teren < 2000 mp si minim 5 pet. pt.|STAS 12288-85
- strat piatrd spartd amestec optimal suprafete > 2000 mp de strat
6. Verificarea compactirii prin incercarea cu p. s. in faja|minim 3 incercdri la o suprafafi|STAS 6400-84
compresorului de 2000 mp

: g ; ; in cate doud puncte situate in
Determinar: titii portante la nivelul rior al : $ .
Slormnares tapacieiph p S o e Rl aena profiluri transversale la distanfe|Normativ

7 stratului de fundatie - toate tipurile de straturi de de 10 m unul de altul pt. fiecare|CD 31-2002

fundatie o ;
- toate tipurile de straturi de fundatie bandt u [ggims de 7,5 m




1.11. Conditii tehnice, reguli si metode de verificare

7.11.1. Elemente geometrice

Grosimea stratului de fundatie este cea din proiect.

Abaterea limiti la grosime poate fi de maximum +20 mm.

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se stripunge stratul,
la fiecare 1500 mp suprafatd de platforma.

Grosimea stratului de fundatie este media masuritorilor obtinute pe fiecare sector de drum
prezentat receptiei.

Latimea stratului de fundatie este cea prevazuta in proiect.

Abaterile limita la litime pot fi£5 cm.

Verificarea la{imii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului.

Panta transversald a stratului de fundatie este cea a imbricamintii sub care se executi,
previzuti in proiect.

Abaterea limitd la pantd este +4%, In valoare absoluta si va fi masurata la fiecare 25 m.

Declivitdtile in profil longitudinal sunt aceleasi ca si cele ale imbricimintilor sub care se

executa.
Abaterile limita la cotele fundatiei, fatd de cotele din proiect pot fi +10 mm.

1.12.  Conditii de compactare
Straturile de fundatie din piatrd spartd amestec optimal trebuie compactate pin la realizarea

urmitoarelor grade de compactare minime din densitatea in stare uscatd maxima determinati prin
incercarea Proctor modificatd, conform STAS 1913/13-83:

pentru drumurile din clasele tehnice IV si V

= 98%, in cel putin 93% din punctele de méasurare;

* 95%, in toate punctele de masurare.

Capacitatea portanta la nivelul superior al straturilor de fundatie se consideri realizatd daci
valorile deformatiilor elastice masurate, nu depasesc valoarea deformatiilor elastice admisibile, care

este de 250 sutimi de mm.

1.13.  Caracteristicile suprafetei stratului de fundatie
Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul dreptarului de 3,00 m

lungime astfel:
*in profil longitudinal verificarea se efectueaza in axul fiecirei benzi de circulatie si
deniveldrile admise pot fi de maximum + 2,0 cm, fati de cotele proiectate;
=in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aritate in proiect si
denivelarile admise pot fi de maximum £1,0 cm, fati de cotele proiectate.
In cazul aparitiei denivelarilor mai mari decat cele previzute in prezentul caiet de sarcini, se



va face corectarea suprafetei fundatiei.

1.14. Receptia lucririlor

7.14.1. Receptia pe faza determinanti

Receptia pe faza determinantd, stabilitd in proiect, se efectueazd conform Regulamentului
privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii
privind controlul statului in fazele de executie determinante, elaborati de MLPAT si publicati in
Buletinul Constructiilor volum 4/1996, atunci cind toate lucrdrile previzute in documentatie sunt
complet terminate i toate verificarile sunt efectuate.

Comisia de receptie examineaza lucrdrile si verificd indeplinirea conditiilor de executie si
calitative impuse de proiecte si de caietul de sarcini, precum i constatirile consemnate pe parcursul
executiei de cétre organele de control.

in urma acestei receptii se incheie "Proces verbal" de receptie pe fazi in registrul de lucriri

ascunse.

7.14.2. Receptia preliminari, la terminarea lucririlor

Receptia preliminard se face la terminarea lucrérilor, pentru intreaga lucrare, conform
Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii i instalatii aferente acestora, aprobat cu HG
273/94.

Receptia finald va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie pentru intreaga lucrare si se
va face in conditiile respectdrii prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273/94.



1.15.  Referinfe normative fundatii de piatri sparti amestec optimal

ILACTE NORMATIVE

Ordinul MT/MI nr. - Norme metodologice privind conditiile de inchidere a

411/1112/2000 circulatiei si de instruire a restriciilor de circulatie in

- publicat in MO vederea executdrii de lucrari in zona drumului public

397/24.08.2000 si/sau pentru protejarea drumului.

NSPM nr. 79/1998 - Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si
podurilor,

Ordin AND nr. 116/1999 - Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucriri
de intrefinere, reparare §i exploatare a drumurilor si
podurilor.

II. NORMATIVE TEHNICE

CD 31-2002 - Normativ pentru determinarea prin deflectografie si

deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu
structuri rutiere suple si semirigide.

III. STANDARDE

SR EN 13242:2013 - Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic
pentru utilizare in lucrari de inginerie civili si in
constructia de drumuri.

STAS 1913/1-82 - Teren de fundare. Determinarea umidititii.

STAS 1913/13-83 - Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de
compactare. incercarea Proctor.

STAS 1913/15-75 - Teren de fundare. Determinarea greuti{ii volumice pe
teren.

STAS 6400-84 - Lucrdri de drumuri. Straturi de bazd si de fundatie.
Conditii tehnice generale de calitate

STAS 12288-85 -Lucrdri de drumuri. Determinarea densititii straturilor
rutiere cu dispozitivul cu con si nisip.

STAS 1709/1-90 - Adincimea de inghet in complexul rutier.

STAS 1709/2-90 - Prevenirea si remedierea degradirilor din inghet-dezghet.

STAS 2914-84 - Lucriéri de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice enerale
de calitate

STAS 9850-89 - Verificarea compactarii terasamentelor

STAS 8840-83 - Lucréri de drumuri. Straturi de fundatii din pamanturi
stabilizate mecanic

STAS 10473/2-86 - Lucrdri de drumuri. Structuri rutiere din agregate naturale

sau paménturi stabilizate cu lianti hidraulici sau



STAS 10796/1-77

intoemit:

Ing. Dragoi F.

puzzolanici

- Lucriri de drumuri. Constructii anexe pentru colectarea si
" A B -

evacuarea apelor. Prescriptii generale d€'proiectare

A o~ .




CAIET DE SARCINI

MORTARE, BETOANE DE CIMENT SI
BORDURI




CUPRINS

CAP.1. MATERIALE UTILIZATE

1.1. Ciment

1.2. Agregate

1.3. Apa

1.4. Borduri de beton i o
CAP.2. INCERCARI PRELIMINARE PE MATERIALE : , xS

CAP. 3. COMPOZITIA S| DOMENIILE DE UTILIZARE ALE BETOANELOR SI MORTARELOR Df/CIMENT |

3.1. Betoane i
J
CAP.4. MORTARE /T
&
4.1. Compozitie si domeniul de utilizare R4
o

CAP. 5. MONTAREA BORDURILOR
CAP. 6. INCERCARI SI CONTROALE
CAP.7. RECEPTIA LUCRARILOR

7.1. Receptia pe faze

CAPITOLUL 1

2



MATERIALE UTILIZATE

1. 1. Cimentul

Cimentul utilizat pentru prepararea betoanelor si mortarelor va respecta standardele si prescriptiile

in vigoare in Romania.
Pentru lucrarile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini se vor utiliza urmatoarele calitati de

ciment:
» ciment Portland tipl — SR EN 197-1/2002

» ciment Portland cu adaos tip Il — SR EN 197-1/2002
» ciment de furnal tip III — SR EN 197-1/2002

Tinand seama ca lucrarile analizate sunt expuse la inghet-dezghet in stare saturata de apa, la prepararea betoanelor se
va prefera folosirea cimentului Portland cu adaos (tip IT), recomandarile fiind ca acesta poate fi inlocuit pentru marci C16/20-
C25/30 cu ciment tip I iar pentru marci C12/15 cu ciment tip I11.

Pentru mortarele de completare a rosturilor dintre borduri, se recomanda de asemenea folosirea cimentului tip II, iar in
lipsa acestuia, ciment tip IIL

Functie de rezistenta standard,se pot defini trei clase de rezistenta pentru cimenturi:32,5;42,5 si 52,5.

Clasa de rezistenta este definita prin rezistenta standard 1a 28 de zile.

Cerintele pentru clasele de rezistenta sunt prezentate in tabelul nr.1.

Tabel nr. 1
Rezistenta la compresiune N/mm?
Clasa Rezistenta initiala Rezistenta standard
2 zile 7 zile 28 zile
32,5 - >16
32.5R >0 : >32,5<52,5
42,5 >10 i
42 5 R >20 = >42,5<62,5
52,5 =20 -
> -
52,5 R >30 - 2 52,5

Cerintele fizice ale cimenturilor uzuale sunt prezentate in tabelul nr.2

Tabelul nr. 2
: Timpul initial de priza Stabilitate

Clasa de rezistenta (min.) (mm.)
325
32,5R
425 >60 <10
42,5 R
52.5
525R =45 <10

Conditiile tehnice de livrare, control si receptie ale cimentului, vor fi cele prevazute in standardele specificate.

Transportul cimentului de la fabrica la locul de preparare al betoanelor si mortarelor se va face cu vehicule
specializate auto sau CF, iar manipularea se va face pneumatic, evitandu-se poluarea mediului inconjurator.

De asemenea se vor lua masuri de preintampinare a umezirii cimentului si de impurificare a acestuia cu corpuri
straine.

Receptia si depozitarea cimentului vor fi conditionate de primirea certificatului de calitate.

Durata de depozitare a cimentului va fi de maximum 45 zile de la data livrarii de catre producator. Dupa trecerea
acestui interval de timp, folosirea cimentului este permisa numai dupa o verificare a starii de conservare a rezistentelor
mecanice la 2 si 7 zile, retetele modificandu-se in consecinta, conform declasarii. Daca se va constata ca cimentul s-a alterat, se
va interzice folosirea sa la prepararea de betoane si mortare si se va evacua din depozit, pe cheltuiala fabricantului.

1.2. Agregatele

Pentru prepararea betoanelor si mortarelor, agregatele pot fi:

» agregate naturale de rau: nisip 0-4
pietris 4-31
» agregate de concasare: nisip 0-4

piatra sparta 8-16, 16-25



Agregatele trebuie sa fie inerte, sa nu aiba efecte daunatoare asupra cimentului si sa provina din roci stabile,

nealterabile la apa, aer sau inghet.

Din punct de vedere al formei geometrice, granulele de sort >7 vor trebui sa respecte urmatoarele conditii de

admisibilitate privitoare la forma granulelor:

e b/a=min. 0,66
e ¢/a=min. 0,33

Din punct de vedere al continutului de impuritati, agregatele vor trebui sa se incadreze in prevederile din tabelul nr.

2a.
Tabel nr. 2a
Conditii de admisibilitate
Impuritatile nisip si pietris nisip si piatra sparta de concasare

1 2 3
Corpuri straine — resturi animale sau
vegetale, pacura, uleiuri nu se admit nu se admit
Pelicula de argila sau alt material aderent
pe granule nu se admit nu se admit
Mica - % max. 0,5 -
Carbune - % max. 0,5 -
Humus (culoarea solutiei de hidroxid de
sodiu) Incolora sau galbena galbena
Argila - % max. 1 0,25
Parti levigabile - % max. 2 1
Sulfati sau sulfuri nu se admit nu se admit
Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor se vor incadra in prevederile tabelului nr. 3.
Tabel nr. 3
Caracteristici fizico — mecanice Conditii de admisibilitate
Densitate aparenta - Kg/mc. min. 1,800
Densitate in gramada in stare afanata si uscata
- Kg/me. min. 1,200
Porozitate totala pentru piatra sparta - % max. 2
Porozitate aparenta pentru pietris si piatra sparta - % max. 2
Volum de goluri in stare afanata pentru:
nisip - % max. 40
pietris - % max. 45
piatra sparta - % max. 55
Rezistenta la strivire
in stare saturata - % min. 60
in stare uscata - % min. 15
Coeficientul de inmuiere dupa saturare - min. 0,8
Rezistenta la compresiune a rocilor din care provin cuburi sau cilindri in stare saturata -
N/mm2 min. 90
Rezistenta la inghet-dezghet exprimata prin pierderea
Procentuala fata de masa initiala - % max. 10

Agregatele vor avea o granulozitate continua, iar trecerile prin site, respectiv resturile pe sitele care separa sorturile,

nu vor fi mai mari de 10%, iar dimensiunea granulelor care raman pe sita sa nu fie mai mari de 1,5 d max.

In cazul nisipului sort 0-4 trecerile % prin site, sunt:

» prin sita de 0,2 mm: min. 5%, max. 30%,
» prin sita de 1 mm: min. 35%, max. 75%,
» prin sita de 3,15 mm: min. 90%, max 100%.

Agregatele se vor aproviziona din timp in depozite pentru a se realiza omogenitatea si constanta calitatii lor.

Depozitarea agregatelor se va face pe platforme betonate, separat pe sorturi, ferite de impurificare cu alte materiale

sau intre ele.

Fabricantul de betoane va tine evidenta calitatii agregatelor, atat pe baza certificatelor de calitate emise de furnizor

(intr-un dosar special) cat si pe baza determinarilor proprii (intr-un registru special destinat).
Determinarile proprii sunt descrise la capitolul 2 privind controlul calitatii la fabricantul de betoane.

1.3. Apa




Apa utilizata la prepararea betoanelor si mortarelor poate sa provina din reteaua publica sau din alta sursa, dar se
impune respectarea conditiilor prevazute in SR EN 1008/2003 si prezentate in tabelul nr.4.
Modelele de determinare sunt reglementate prin SR EN 1008/2003 , iar verificarea se va face la un laborator de

specialitate inainte de inceperea lucrarilor.

Inainte de utilizare, se va evita ca apa sa se polueze cu detergenti, materii organice, uleiuri, argile, etc.

Tabel nr. 4

Caracteristici fizice si chimice Conditii de admisibilitate
Substante organice - gr./Itr. max. 0,5

Continutul total de saruri - gr./Itr. max. 4,0

Sulfati - gr. SO4/ltr. max. 2,0

Cloruri - gr. Cl/ltr. max. 0,5

Azotati - gr. NO3/Itr. max. 0,5

Magneziu - gr. Mg2/ltr. max. 0,5

Materii in suspensie - gr./ltr. max. 3,0

1.4. Borduri de beton

Bordurile vor fi realizate din beton simplu, respectandu-se SR EN 1340/2004, cu dimensiunile si tolerantele conform

tabelului nr. 5.

Tabel nr. 5 (dimensiuni in cm.)

, . Lungime Latime Inaltime
Tipul Marimea L+§ 142 h +£5
A 1 1000; 330 200 250

3 1000; 330 240 250
B I 750 100 150
2 750 100 150
4 1000; 750; 500 120 150
P - 400 600 300
I - 600 30 500

Caracteristicile fizico-mecanice pe care trebuie sa le indeplineasca bordurile, sunt cele prezentate in tabelul nr. 6.

Tabel nr. 6
Caracteristici Conditii de admisibilitate
1 2
Culoarea:
pe aceeasi bordura Uniforma
intre bordurile unui lot Cu diferente foarte mici
Abaterea la planeitate — mm./m. max. 3
Deformari pe fetele vazute <2 mm,
Abatere de la unghiul de 90°
mm./m. max. 3
grade max. 0°10°
Stirbituri:
lungimea - mm./m. max. 3
adancimea - mm./m. max. 2
pentru muchii rotunjite nu se admit

Nota: Stirbiturile se admit daca nu sunt prezente la mai mult de 25% din bordurile unui lot examinat.

CAPITOLUL 2
INCERCARI PRELIMINARE PE MATERIALE

Inainte de utilizarea materialelor se vor face incercarile prevazute in tabelul nr. 7,

Tabel nr. 7
Frecventa incercarilor
Mat. | Verificari si incercari STAS incercarea de | incerc. inainte de
informare utilizare
1 2 3 4 5
= | Examinare certificat de calitate - la fiecare lot -
E Constanta de volum SR EN 196- | 1 determinare pe lot | -
0 6/1995 dar minim o proba la
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Timpul de priza SR EN 196- | 100 t. aprovizionate
6/1995
Rezistente mecanice la 2 respectiv 7 zile SR EN 196- | 1 proba la 100 tone | -
6/1995 sau o proba la siloz
Rezistente mecanice la 28 zile SR EN 196-
& 6/1995
E Starea de conservare (pentru depozitare peste 45 [ SR EN 196- | - 2 determinari pe
O | zile) 8/2004 siloz sus si jos
Examinare certificat de calitate - la fiecare lot -
Parti levigabile 4606-80 - 1 determinare
la 100 mc. sau
lot livrat
Humus 4606-80 La schimbarea sursei | -
Corpuri straine 4606-80 - 1 determinare
la 100 me,
Granulozitate 4606-80 1 proba pe sort si | | determinare
0 sursa dar max. 500 | la 100 mc.
Eh mc.
a Echivalent de nisip SR 662-02 1 proba/sursa 1 determinare
& SR 667-00 la 50 mc.
Rezistenta la uzura cu masina tip Los Angeles 1 proba pe sort si| -
sursa dar max. 500
mc.
Analiza chimica SR EN |1 oanaliza pentru|la schimbare de
1008/2003 fiecare sursa din afara | sursa sau cand apar
s retelei publice conditii de poluare
<
Examinare certificat de calitate - la fiecare lot -
Dimensiuni SR EN | 1 proba/500 ml. 1 proba la fiecare
1340/2004 si pentru fiecare 500 ml.
sursa
g Rezistenta la incovoiere SR EN | | proba/500 ml. 1 proba la fiecare
e 1340/2004 si pentru fiecare 500 ml.
2 sursa
CAPITOUL 3

COMPOZITIA SI DOMENIILE DE UTILIZARE ALE BETOANELOR SI MORTARELOR DE CIMENT

3.1. Betoane

3.1.1.  Clasificare si utilizare

Un extras din prescriptii aplicabil la lucrarile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini se prezinta in tabelul nr. 8.

Tabel nr. 8
. - Rezistenta caracteristica Cantit. minima de ciment

Clasa beton Domeniu de utilizare (N/mm2.) (Kg./me.)
1 3 4 5
C2,8/3,5 Beton de umplutura 3,5 115
C4/5 Beton pt. fundatii masive 5,0 150
£6/ 75 Beton pt. fundatii si elevatii 7.5 180

Beton simplu in elevatii si beton slab
C8/10 Attt 10 240
Cl12/15 Beton armat 15 300
C30/ 37 Beton prefabricat 37 380

3.1.2. Comporzitie

Compozitia betoanelor se defineste prin proportia in volume a apei si a sorturilor de agregate minerale folosite si

dozajul de ciment exprimat in greutate, pentru 1 mc. de beton preparat.
Pentru stabilirea compozitiei betoanelor se vor respecta prevederile “Normativului pentru executarea lucrarilor din

beton si beton armat NE 012/99”,

Cantitatea de apa folosita va tine seama de lucrabilitatea betonului si de conditiile de transport, asa cum rezuita si din

tabelele nr. 9 sinr. 10.

Tabel or. 9




Domeniul de utilizare Mijloc de transport Lucrabilitate
Marime Tasare(mm)
Fundatii din beton simplu sau slab armat, elemente masive Autobasculanta T 2 sau 30+10
T3 70420
Idem plus fundatii de beton armat, stalpi, Autoagitator T3 sau 7020
grinzi, pereti structurali T3/T4 100+20
Elemente sau monolitizari cu armaturi dese sau dificultati de | Autoagitator T4/T5 150430
compactare , elemente cu sectiuni reduse
Tabel nr. 10
CLASA Apa pentru lucrabilitate (litri/mc.)
BETONULUI T2 T3 T3/T 4
C2,8/3,5...C6/ 17,5 160 170 .
C8/ 10 ... C20/25 170 185 200

Tolerantele admisibile asupra compozitiei betonului sunt dupa cum urmeaza:

® pentru fiecare sort de agregat +3%
° pe ansamblul de agregate + 2%
° pentru ciment + 2%
® pentru apa totala + 5%

Limitele domeniului de granulozitate pentru diferitele clase de betoane sunt aratate in tabelul nr. 11.

Tabel nr. 11
.. Treceri % in masa prin ciurul de:

Agregat | Limite 7 1 3 7 16 26 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A. Pentru betoane de clasa C6/ 7,5

0-31 max. 10 40 50 70 90 - 100
min. 3 31 41 61 81 - 95

B. Pentru betoane de clasa C12/ 15

0-31 max. 7 30 40 60 80 - 100
min. 2 21 31 51 71 - 95

C. Pentru betoane de clasa > C16/ 20

0-31 max. 5 20 30 50 70 - 100
min. 1 10 20 40 60 - 95

Rezistentele minime la incercarile preliminare trebuie sa fie conforme cu cele din tabelul nr. 12.

Tabel nr. 12
Varsta Rezistenta la compresiune (N/mm?2)
C8/10 C12/15 C16/ 20 C18/22,5
7 zile 11,7 15.3 18,8 20,8
28 zile 18,0 235 29,0 32,0

3.1.3. Prepararea betonului

Betonul se va fabrica mecanic prin amestecul simultan al tuturor componentelor.
Componentele se vor introduce in malaxor in urmatoarea ordine:

agregatele sort 15-30
agregatele sort 7-15
cimentul

nisipul (agregat 0-4)
agregatele sort 4-8
apa

Duratele de malaxare sunt functie de tipul malaxorului, de temperatura exterioara a mediului si de volumul unei sarje.
In principiu duratele minime masurate in tururi a 360° sunt:

° malaxor orizontal 10 tururi
° malaxor vertical 20 tururi
© malaxor inclinat 30 tururi

Durata maxima de malaxare va fi de 3 ori durata minima.
In procesul de fabricatie, corectia de apa fata de reteta tip se va determina cel putin o data pe zi.
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3.1.4. Punerea in opera a betonului

Betoanele trebuiesc puse in opera inainte de inceperea prizei, respectiv la 1 ora de la fabricare, din care se va scade
timpul fransportului dar nu se vor depasi 15 minute de la ora descarcarii in santier.

Betonul care nu va fi pus in opera in intervalul stabilit, sau la care se va observa ca a inceput priza, se va interzice de
la folosire si va fi indepartat de pe santier.

La punerea in opera se va observa de asemenea sa nu existe segregari. Daca se observa totusi semne de segregare, se
va efectua o reamestecare manuala, inainte de turnare dar fara a se adauga apa.

Punerea in opera a betoanelor se va face prin asternere la o grosime stabilita de conducatorul lucrarii dupa care se va
executa 0 compactare, fie prin vibrare fie prin batere. In urma compactarii, betonul va trebui sa aiba grosimea prevazuta in
proiect. Orice aport de beton pentru corectia finala a grosimii elementelor care se toarna, se va compacta in aceleasi conditii cu
betonul turnat initial.

In cazul intreruperii turnarii pe o perioada mai mare de timp, inainte de reinceperea turnarii betonul vechi va fi bine
curatat si stropit cu apa din abundenta astfel incat sa fie saturat inainte de a fi pus in contact cu betonul proaspat.

Atat fabricantul de betoane cat si antreprenorul, vor lua masuri ca temperatura betonului la punerea in opera sa nu

depaseasca 35°C.
In acest scop, cand temperatura mediului exterior este ridicata se vor lua o serie de masuri elementare cum ar fi:
® temperatura cimentului sa nu depaseasca 40°C,
® apa ufilizata sa fie rece,
° agregatele sa fie protejate impotriva incalzirii,
° betonul proaspat turnat se va proteja de insolatie prin acoperire

Daca se va constata ca desi au fost luate toate precautiile posibile si totusi nu se poate mentine temperatura betonului

sub 35°C se va dispune intreruperea betonarii.

In cazul executarii lucrarilor de punere in opera a betoanelor pe timp friguros, se vor lua masuri de mentinere a unei
temperaturi de minimum 10°C in toate punctele betonului proaspat turnat, pentru un timp de cel putin 72 ore de la turnare.
Daca lucrarile de betonare au fost intrerupte datorita frigului, la reluarea turnarii va trebui mai intai sa se demoleze si sa se

indeparteze betonul deteriorat.
3.1.5. Incercarea si controlul betoanelor

Pentru controlul rezistentelor betonului se vor respecta prevederile SR EN 12390/6/2002. Se vor preleva probe pentru
a se efectua incercari, la 7 si respectiv 28 de zile de la preparare, in total 12 epruvete pentru un lot de incercari si anume: 6
cuburi destinate incercarilor la compresiune si 6 prisme destinate incercarilor la incovoiere. Dimensiunile epruvetelor sunt
stabilite in functie de dimensiunea maxima a granulelor de agregate folosite. In cazul dimensiunii maxime a granulelor de 30

mm. latura epruvetelor cubice va fi de 140 mm.
Prelevarea de probe se va face atat la fabricantul de betoane — care tine evidenta pe loturi de fabricatie, conform STAS

1799-88 cat si pe santier, la locul de punere in opera de catre antreprenor.
Daca incercarile la 7 zile conduc la rezistente inferioare celor corespunzatoare acestei varste si in functie de
importanta lucrarii, se vor repeta incercarile si se vor dispune masuri de remediere sau de consolidare in conditiile in care

costul acestor lucrari nu depaseste 20% din costul elementelor in discutie.
Daca incercarile la 28 zile se vor considera inacceptabile, se va putea dispune chiar demolarea elementelor respective

sau a unor parti ale acestora.
3.1.6. Tolerante la lucrarile cu betoane

Tolerantele dimensiunilor masurate intre paramentele opuse sau intre muchii sau intre intersectiile muchiilor este
prezentata in tabelul nr. 13.

Tabel nr. 13
Dimensiuni in m. Tolerante in cm.
0,10 0,5
0,20 0,7
0,50 1,0
1,00 2,0
2,00 2,0
5,00 3,0

Toleranta de linearitate asupra unei muchii rectilinii a unei suprafete plane sau riglate, este caracterizata de sageata
maxima admisibila pe intregul segment de lungime “L” a acestei muchii sau generatoare. aceasta sageata va fi mai mica sau

egala cu 1/300 dar cel mult 1 cm.
Devierea maxima admisa a unui element cu directie apropiata de verticala, este functie de inaltimea si natura acestui

element si se prezinta in tabelul nr. 14,
Tabel nr. 14

Tolerante in cm.
a b c
1 1,5 1,8 23

Inaltimea in m.




2 2,0 23 2,9
3 2.2 27 3,3
5 2,6 3.2 4,0
10 3.3 4,0 50
Nota: - tolerantele “a” pentru elemente portante verticale,

- tolerantele “b” pentru elemente portante cu fruct,
- tolerantele “c” pentru elemente neportante.

CAPITOLUL 4
MORTARE

4.1. Compozitia si domeniul de utilizare

Mortarele de ciment sunt dupa domeniul de utilizare de 2 feluri:
mortare pentru zidarie,
mortare pentru tencuieli.

Fiecare dintre acestea au marci cuprinse intre 4 si 100 si folosesc ca liant varul, cimentul sau varul + ciment.
Luand in discutie mortarele de ciment, caracteristicile principale sunt prezentate in tabelul 15.

Tabel or. 15
Marca Cantit. minima de ciment
mortar Domeniu de utilizare (Kg/mc.)
M 50 Destinat zidariilor si pereurilor din piatra bruta sau bolovani 30
M 100 Destina't tencuielil(_)r de ciment sclivisit, rosturilor de zidarie din piatra sau 400
prefabricate, rosturilor la tuburile de canalizare, etc.

4.2. Prepararea mortarelor de ciment

Se face identic cu prepararea betoanelor descrisa la pet. 3.1.3. cu deosebirea ca ordinea de introducere in malaxor este:

intai nisipul (sort 0-4) si apoi cimentul.

In cazul prepararii manuale, aceasta se face pe o suprafata plana si orizontala. Se realizeaza mai intai un amestec uscat
de ciment si nisip (sort 0-4). Dupa omogenizarea acestuia se adauga apa in mod progresiv, amestecandu-se continuu pana la

obtinerea consistentei dorite.

Pentru verificarea consistentei, se va urmari ca atunci cand este luat in mana, sa formeze un bulgare usor umezit si sa

nu curga printre degete.

Mortarul va fi folosit imediat dupa preparare sau dupa aducerea lui la santier, inainte de inceperea prizei. Daca se
constata inceperea prizei, lucrarea se va opri, mortarul va fi indepartat de pe santier si in nici un caz nu se va amesteca cu alt

mortar proaspat.

CAPITOLUL 5
MONTAREA BORDURILOR

Latimea sapaturii va fi egala cu latimea elementului, majorata cu 0,20 m.

Fundul sapaturii se va aduce la cotele prevazute in proiect si se va compacta. In cazul unei sapaturi mai adanci,

diferenta de cota se va compensa prin cresterea grosimii fundatiei bordurii.

Bordurile se vor aseza urmarind cotele, aliniamentele, curbele si declivitatile stabilite in detaliile de executie.
Rosturile nu vor avea mai mult de 2 cm. si se vor rostui cu mortar de ciment marca M100.

Tolerantele admise la montarea bordurilor si rigolelor, vor fi mai mici de 5 mm. fata de cotele precizate in profilele

transversale corespunzatoare si in profilul in lung.

CAPITOLUL 6

INCERCARI SI CONTROALE
Tabel nr. 16
Denumirea Natura incercarii Categoria de control  ——
lucrarii sau controlului A B ¢
1 2 3 4 5 6
Betoane Compresiune X pe parti de lucrari la
< C8/10 Plasticitate X cererea dirigintelui




Betoane Studiul compozitiei X X

> C8/10 Compresiune X X X pe parti de lucrare
Intindere X X X

Lucrari din Dimens. si tolerante X la fiecare lucrare

Beton Finis. fata vazuta X la fiecare lucrare

Borduri de Amplasament x X

Trotuar Respectarea cotelor X X la fiecare lucrare
Realizarea fundatiei X X

A - Incercari preliminare de informare,
B - Control de calitate,

C - Control de receptie.
Independent de incercarile preliminare de informare si de incercarile privind calitatea materialelor folosite, se va

respecta schema de control si incercari descrisa mai jos:

> Incercari preliminare de informare,
Se fac inainte de inceperea fabricarii betoanelor si cuprind studii de compozitie a betoanelor si incercari
preliminare.
> Incercari de control de calitate,
Se fac in cursul executarii lucrarilor, frecventa acestora fiind cea din tabelul nr. 16.
> Incercari de control de receptie,

Se fac fie la sfarsitul executiei uneia dintre fazele lucrarii, fie in momentul receptiei preliminare, in conditile
precizate in tabelul nr. 16.

CAPITOLUL 7
RECEPTIA LUCRARILOR

7.1. Receptia pe faze

In cadrul receptiei pe faze — a lucrarilor ascunse — se va verifica daca partea de lucrare ce se receptioneaza s-a
executat conform proiectului si atesta conditiile impuse de documentatia de executie si de prezentul caiet de sarcini.

In urma verificarilor, se incheie un proces verbal de receptie pe faze intre beneficiar (sau consultantul acestuia) si
antreprenor, in care se consemneaza cele constatate sise conﬁmla trecerea exccuﬁel la fmﬁhedlat urmatoare.

» trasarea,

> atingerea cotei la sapaturi,

» executia cofrajului, b

» montarea armaturilor. *k\ -\
'i_"..lj'."‘-l_

Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia arganel
de receptie preliminara si finala. N

7.1.1. Receptia preliminara

La terminarea lucrarilor acestea vor fi supuse receptiei preliminare a lucrarilor verificandu-se:
concordanta cu prezentul caiet de sarcini si documentatia si detaliile de executie,
efectuarea in totalitate a verificarilor prevazute in prezentul caiet de sarcini,
efectuarea tuturor receptiilor pe faze prevazute si rezultatele constatate,
conditiile tehnice si de calitate ale executiei, precum si constatarile consemnate pe parcursul executiei de catre organele de

control.
In urma acestei receptii se incheie Procesul Verbal de receptie preliminara, in care se consemneaza eventualele

remedieri necesare, termenul de realizare a acestora si recomandari privitoare la modul de tinere sub observatie a zonelor unde
s-au constatat abateri fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

7.1.2. Receptia finala

Receptia finala se tine la expirarea perioadei de garantie pentru toate lucrarile executate.
In urma acestei receptii se incheie Procesul verbal de receptie finala, in care se consemneaza modul de comportare a
lucrarilor in perioada de garantie, cum au fost intretinute si cum au functionat, daca si in ce conditii se accepta receptia si

calificativul acordat.

Intocmit:

Ing. Dragoi F.
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8. GENERALITATI
Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile privind protectia mediului ce trebuie respectate la

constructia §i modernizarea drumurilor si podurilor.

Executantul lucrérilor va respecta legislatia Uniunii Europene referitoare la protectia mediului

si legislatia roméneasca in domeniu, dupd cum urmeaza:

A.

»

>

VYVVY W

Y

vV V

Legislatia Uniunii Europene:

DIRECTIVA CONSILIULUI din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice si private asupra mediului (85/337/CEE).

DIRECTIVA CONSILIULUI 97/11/CE din 3 martie 1997 de modificare a Directivei
85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului.
DIRECTIVA CONSILIULUI 90/313/CEE din 7 iunie 1990 privind libertatea de acces la
informatii in domeniul mediului.

DIRECTIVA CONSILIULUI 86/278/CEE din 12 iunie 1986 privind protectia mediului si in
special a solurilor, cand se utilizeaza namoluri de epurare in agricultura.

DIRECTIVA CONSILIULUI din 16 iunie 1975 privind cerintele calitative pentru apa de
suprafata destinatd prepardrii apei potabile in statele membre (75/440/CEE).

DIRECTIVA CONSILIULUI din 17 decembrie 1979 privind protectia apelor subterane
impotriva poludrii cauzate de anumite substante periculoase (80/68/CEE).

DIRECTIVA CONSILIULUI 98/83/EC din noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate
consumului uman.

DIRECTIVA CONSILIULUI din 4 mai 1976 privind poluarea cauzati de anumite substante
periculoase deversate in mediul acvatic al Comunitatii (76/464/CEE).

DIRECTIVA CONSILIULUI din 12 decembrie 1991 privind protectia apelor impotriva
poludrii cu nitrati proveniti din surse agricole (91/676/CEE).

DIRECTIVA CONSILIULUI din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale
(91/271/CEE).

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI 2000/60/CE din 23
octombrie 2000 de stabilire a cadrului comunitar de actiune in domeniul strategiei apelor.
DIRECTIVA CONSILIULUI 96/61/CE din 24 septembrie 1996 privind prevenirea si controlul
integrat al poludrii.

Legislatia roméneasca:

Legea nr.18/1991 — Legea Fondului funciar, republicata.

Legea nr.137/1995 — Legea protectiei mediului.

Legea nr. 26/1996 — Codul silvic.

Legea nr. 107/1996 — Legea apelor.

Ordonanta Guvernului nr. 27/1992 privind unele masuri pentru protectia patrimoniului cultural
national.

Ordonanta Guvernului nr.33/1995 privind masurile pentru colectarea, reciclarea si
reintroducerea in circuitul productiv a deseurilor refolosibile de orice fel.

Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.

Hotararea Guvernului nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si
mérimea zonelor de protectie sanitara.

Ordinul Ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea
Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind
determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.

Ordin al Ministrului apelor, padurilor §i protectiei mediului nr.125/1996 pentru aprobarea
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Procedurii de reglementare a activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului
inconjuritor.

» Ordin al Ministrului sanatagii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiend si a
recomandrilor privind mediul de viati al populatiei.

» Ordin al Ministrului transporturilor nr.44 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor
privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjuritor.

» Ordonanta de urgentd a Guvernului nr.78 din 16 iunie 2000 privind regimul deseurilor.

» Ordin al Ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 756 din 3 noiembrie 1997
pentru aprobarea reglementdrii privind evaluarea poludrii mediului.
Legislatia Uniunii Europene va fi respectata cu precidere fatd de legislatia romaneasca.

9. PROTECTIA APELOR SI A ECOSISTEMELOR ACVATICE

Protectia apelor de suprafati si subterane si a ecosistemelor acvatice are ca obiect mentinerea si
ameliorarea calitatii §i productivitatii naturale ale acestora, in scopul evitirii unor efecte negative
asupra mediului, sdndtitii umane si bunurilor materiale.

La executia lucrdrilor de drumuri, executantul va asigura protectia apelor de suprafati,
subterane si a ecosistemelor acvatice, care are ca obiect mentinerea si ameliorarea calitatii si
productivitd{ii naturale ale acestora, in scopul evitérii unor efecte negative asupra mediului, sinatitii
umane §i bunurilor materiale.

Conceperea si elaborarea traseului de drum s-a realizat prin alegerea solutiei optime, pentru
evitarea prejudiciilor ireversibile aduse mediului acvatic de orice tip. Sistemul de scurgere al apelor a
fost proiectat pentru a proteja drumul si terenurile adiacente, pentru a fi compatibil cu mediul
inconjurdtor.

Lucrérile de executie a infrastructurii rutiere vor respecta zonele de protectie sanitard impuse
de legislatia in vigoare.

Executia lucrarilor de infrastructurd se va face astfel incat contaminarea potentiali a cursurilor
de apd, lacurilor, panzei freatice, si fie evitati. ~Amplasarea lucrarilor de artd — poduri, viaducte,
ziduri de sprijin, tunele — se va face astfel incét si se evite:

- modificarea dinamicii scurgerii apelor prin reducerea sectiunilor albiilor;
- intreruperea scurgerilor apelor subterane.

Apele de pe suprafata drumului se vor colecta in santurile laterale drumului, previzute si
dimensionate conform legislafiei in vigoare. Evacuarea apelor se face conform reglementirilor din
acordul de mediu.

Deversarea apelor uzate menajere in santurile laterale ale drumului este interzisi. Evacuarea
apelor uzate menajere, provenite de la amenajérile colaterale drumului, neracordate la un sistem de
canalizare, se face prin instalatii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie si fie
executate conform normativelor in vigoare si amplasate la cel putin 10m fatd de cea mai apropiati
locuind. Instalatiile se executd si se intretin in buni stare de functionare de citre beneficiarul acestor
lucrari.

3. PROTECTIA SOLULUI , SUBSOLULUI SI A ECOSISTEMELOR TERESTRE

Protectia solului, a subsolului si a ecosistemelor terestre, prin masuri adecvate de gospodirire,
conservare, organizare si amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru executantii lucririlor de
constructii.

Antreprenorul este obligat ca, inaintea amplasdrii santierului, sd obtind acordul de mediu.
Amplasamentul organizérii de gantier se face, de preferintd, in zone neimpadurite, zone care si-au
pierdut total sau partial capacitatea de productie pentru culturi agricole sau silvice, stabilirea acestuia
ficandu-se pe bazi de studii ecologice, avizate de organele de specialitate.

Antreprenorii lucririlor de drumuri, lucriri amplasate pe terenuri agricole si forestiere, sunt
obligati sd ia mésuri de depozitare a stratului de sol fertil decopertat, in vederea refolosirii acestuia, de
prevenire a eroziunii solului si de stabilizare permanenti a suprafetelor drumurilor in lucru, in special
inaintea perioadei de iarna.

Pe parcursul desfagurarii lucrérilor de executie a drumurilor, antreprenorul va lua misuri pentru
asigurarea stabilitatii solului, coreland lucrarile de constructie cu lucririle de ameliorare a terenurilor

4



afectate. La executia terasamentelor se va evita folosirea materialelor cu risc ecologic imediat sau in
timp.

Beneficiarii lucrérilor de investitii, care detin terenuri pe care nu le mai folosesc, vor proceda la
redarea acestora in conformitate cu legea privind regimul juridic al drumurilor.

Drumurile, prin lucrdrile de exploatare si fintretinere, pot afecta calitatea solului prin
modificarea structurii, dereglarea echilibrelor ecosistemelor, modificarea habitatelor, divizarea
teritoriului, intreruperea cailor de deplasare a faunei, consumul de teren agricol sau cu altd destinatie
productivd. Pe durata exploatdrii §i intrefinerii drumurilor se vor respecta misurile de protectic a

mediului in conformitate cu legislatia in vigoare:
- se vor mentine in bun stare de functionare amenajarile antipoluante si de protectie a mediului:

- se vor marca zonele sensibile ecologic, cu indicarea regimului de circulatie si prin informarea
publicului asupra importantei ecologice a obiectivului;
- se vor realiza plantatii rutiere pentru protectia solului;
Executantii lucrdrilor de constructii, care prospecteaza sau exploateazi resursele subsolului, au
urmatoarele obligatii:

a) sa solicite i sd obtind acord si/sau autorizatie de mediu, potrivit legii, si si respecte prevederile
acestora;

b) sa refaca terenurile afectate, si asigure incadrarea lor in peisajul zonei si si le aducd la
parametrii productivi §i ecologici naturali sau la un nou ecosistem functional, constituind in
acest scop fondul de garantie necesar conform prevederilor legale, si si monitorizeze zona;

¢) sd anunfe autoritatile pentru protectia mediului sau pe cele competente, potrivit legii, despre
orice situatii accidentale care pun in pericol ecosistemul terestru si si actioneze pentru

refacerea acestuia.

4. PROTECTIA MEDIULUI FORESTIER

In cursul executiei lucririlor de drumuri si pe durata exploatarii si intretinerii, atat
antreprenorul general cat si administratorul drumului, vor lua toate masurile de protectie a fondului

forestier in conformitate cu cerinele legislatiei in vigoare.
Zonele in care s-au depozitat materialele provenite din excavaiii vor fi reamenajate la

terminarea lucrarilor, conform conditiilor impuse prin acordul de mediu.

5. PROTECTIA ATMOSFEREI
Prin protectia atmosferei se urméreste prevenirea, limitarea deteriordrii si ameliorarea calitatii
acesteia pentru a evita manifestarea unor efecte negative asupra mediului, sinititii umane si a

bunurilor materiale.
Executantul lucrarilor are urmatoarele obligatii in domeniu:
a) sd respecte reglementdrile privind protectia atmosferei, adoptind masuri tehnologice adecvate

de retinere si neutralizare a poluantilor atmosferici;

b) sd doteze instalatiile tehnologice care sunt surse de poluare, cu sisteme de masurs, si asigure
corecta lor functionare, sd asigure personal calificat §i sa furnizeze, la cerere sau potrivit
programului pentru conformare, autoritatilor pentru protectia mediului, datele necesare;

c) sd imbunatifeasca performantele tehnologice in scopul reducerii emisiilor poluante si si nu
pund in exploatare instalafiile prin care se depasesc limitele maxime admise;

d) sd asigure, la cererea autoritdfilor pentru protectia mediului, diminuarea, modificarea sau
incetarea activitétii generatoare de poluare;

e) sd asigure masuri i dotdri speciale pentru izolarea si protectia fonica a surselor generatoare de
zgomot si vibratii, sd verifice eficienta acestora si si puna in exploatare numai pe cele care nu
depisesc pragul fonic admis.

6. PROTECTIA SITURILOR ARHEOLOGICE SI ISTORICE
Prin constructia unui drum se inlesneste accesul la siturile arheologice si istorice sau la altele
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noi, descoperite in timpul lucririlor de constructii.
Pe durata executiei, este necesar sa se prevadd masuri pentru a se asi gura o protectie adecvata a

acestora.

7. REGIMUL DESEURILOR

Principalele produse generate de activitatea de constructie si intretinere a drumurilor, ce
pot fi c[asate ca degeuri, sunt materialele rezultate din decapiri si din demoliri.
In activitatea de constructie si intretinere a infrastructurilor ruticre, se va tine seama de
reglementarile in vigoare privind colectarea, transportul, depozitarea si reciclarea deseurilor.
Obligatiile care rezultd din prevederile Legii nr.137/1995 sunt urmitoarele:
- se vor recicla degeurile refolosibile, prin integrarea lor, in misura posibilititilor, in lucririle de
drumuri, n conformitate cu incercarile de laborator;
- deseurile ce nu pot fi reciclate prin integrarea in lucririle de drumuri, se vor colecta, depozita si
preda centrelor de colectare sau se vor valorifica direct prin predare la diversi consumatori;
- se vor depozita deseurile ce nu pot fi reciclate numai pe suprafete special amenajate in acest scop;
- se vor respecta condiiile de refacere a cadrului natural in zonele de depozitare, previzute in

acordul si / sau autorizatia de mediu;
- intretinerea utilajelor si vehiculelor folosite in activitatea de constructie si intretinere a drumurilor
se efectueazi doar in locuri special amenajate, pentru a evita contaminarea mediului.
in cazul accidentelor in care sunt implicate autovehicule, ridicarea caroseriilor, curitarea
locului accidentului de resturi de metal si sticla, decopertarea solului imbibat cu produse petroliere si
alte substante periculoase, refacerea vegetaiei, precum si repararea iImbricimintii rutiere si lucrarile de
consolidare a drumurilor avariate intrd in sarcina celor vinovaii de producerea incidentului, conform
normelor in vigoare privind stabilirea si sanctionarea contravenientilor la normele privind exploatarea
si mentinerea in bund stare a drumurilor publice.
Deseurile periculoase se identifica si se inregistreazi la fiecare loc de producere, de descircare

sau depozitare.
Unitégile care produc, valorificd, colecteazd sau transporti deseuri periculoase trebuic si
asigure conditiile necesare pentru depozitarea separati a diferitelor categorii de deseuri periculoase, in

E I

functie de proprietéfile fizico-chimice, de compatibilititi si de natura substantelor de stingere care pot
fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri in caz de incendiu. Se interzice amestecul diferitelor
categorii de deseuri periculoase, precum si al deseurilor periculoase cu deseuri nepericuloase.

In scopul imbunatigirii securitiii operatiunilor de valorificare si eliminare, amestecul de
deseuri periculoase cu alte degeuri, substante sau materiale se poate face numai cu acordul autorititilor

competente.
Producitorii de deseuri au urmatoarele obligatii:
a) sd ia masurile necesare de reducere la minimum a cantititilor de deseuri rezultate din

activitatile existente;

b) sd nu pund in circulafie produse, dac nu existi posibilitatea eliminérii acestora ca deseuri;

c) s conceapd si s proiecteze tehnologiile si activitatile specifice, astfel incat si se reduci la
minimum cantitatea de deseuri generat3 de aceste tehnologii;

d) sa ambaleze produsele in mod corespunzitor, pentru a preveni deteriorarea si transformarea
acestora in deseuri;

e) sa evite formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse si subproduse ce
se pot deteriora ori pot deveni deseuri ca urmare a depisirii termenului de valabilitate:

f) sa valorifice in totalitate, dacd este posibil din punct de vedere tehnic si economic,
subprodusele rezultate din procesele tehnologice;

g) sd nu amestece diferitele categorii de deseuri periculoase sau deseuri periculoase cu deseuri
nepericuloase;

h) sa asigure echipamente de protectie si de lucru adecvate operatiunilor aferente gestiondrii
deseurilor in conditii de securitate a muncii;
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) sdnu genereze fenomene de poluare prin descarciri necontrolate de deseuri in mediu;

j) sd ia masurile necesare astfel incdt eliminarea deseurilor sa se facd in conditii de respectare a
reglementdrilor privind protectia populatiei si a mediului;

k) sa nu abandoneze deseurile si si nu le depoziteze in locuri neautorizate;

1) sa separe deseurile inainte de colectare, in vederea valorificérii sau eliminarii acestora;

m) sd desemneze o persoand, din rindul angajatilor proprii, care si urméreascd si si asigure
indeplinirea obligatiilor prevazute de lege in sarcina producitorilor de deseuri;

n) sa {ind evidenfa degeurilor si operatiunilor cu deseuri in conformitate cu prevederile legale in
vigoare;

0) sd permitd accesul autoritdfilor de inspectie si control la metodele, tehnologiile si instalatiile
pentru tratarea, valorificarea si eliminarea deseurilor tehnologice, precum si la documentele
care se referd la deseuri;

p) sd prevada si sd realizeze mdsurile restrictive necesare care trebuie sa fie luate dupi inchiderea
amplasamentelor si incheierea activitatilor.

Producitorii de deseuri sunt obligafi si implementeze “Planul national de gestiune a
deseurilor”.

Producitorii si defindtorii de deseuri periculoase au obligatia si elaboreze, in conditiile legii,
planuri de interventie pentru situatii accidentale si sa asigure conditiile de aplicare a cestora.

Producitorii §i defindtorii de deseuri au obligatia si asigure valorificarea sau eliminarea
deseurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deseurilor proprii unor unititi autorizate, in vederea
valorificdrii sau elimindrii acestora; livrarea si primirea deseurilor de productie, deseurilor menajere,
deseurilor de constructie si de la demolari si deseurilor periculoase, in vederea elimindrii lor, trebuie s

se efectueze numai pe baza de contract.
Producitorii si detindtorii de deseuri isi vor organiza sistemul propriu de eliminare a deseurilor,

dacd deseurile nu pot fi preluate de unitifi specializate din sistemul organizat in acest scop.
Antreprenorul are urmdtoarele obligatii:
a) sd depund separat deseurile si deseurile de ambalaje reciclabile acolo unde existd recipiente
special destinate acestui scop;
b) sd nu abandoneze i sd nu depoziteze deseurile in afara locurilor destinate acestui scop;
c¢) s valorifice deseurile combustibile si degradabile biologic, iar pe cele nerecuperabile si le
depund in depozitul final de degeuri al localitatii.

Tipuri de substante periculoase:
H1. Explozive — substante si preparate care pot exploda sub efectul unei scintei sau sunt mai sensibile

la foc ori la frecare decat dinitrobenzenul;
H2. Oxidante - substante si preparate care produc reactii puternic exoterme in contact cu alte substante,

mai ales cu cele inflamabile;

H3.A. Foarte inflamabile:
- substante lichide si preparate care au punctul de aprindere sub 21 [JC (inclusiv lichide extrem de

inflamabile);

- substante si preparate care se pot incdlzi si apoi se pot aprinde in contact cu aerul la temperatura
mediului ambiant, fard adaos de energie suplimentara;

- substante solide si preparate care iau foc cu usurin{d la contactul cu o sursd de aprindere si care
continud sa ardd sau sd se consume si dupa indepartarea sursei de aprindere;

- substan{e gazoase si preparate care sunt inflamabile in aer la presiune normali;

- substante si preparate care, in contact cu apa sau aerul umed, produc gaze ugor inflamabile in cantititi
periculoase;

H3.B. Inflamabile — substante si preparate lichide care au punctul de aprindere egal sau mai mare de

21 OC si mai mic sau egal cu 55 OC;

H4. Iritante — substante si preparate necorozive care, prin contact imediat, prelungit sau repetat cu
pielea sau cu mucoasele, pot cauza inflamatii;

H5. Nocive — substante si preparate care, daci sunt inhalate sau ingerate ori daci penetreaza pielea, pot
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constitui riscuri limitate pentru sinatate;

H6. Toxice — substante si preparate care, daca sunt inhalate sau dacd penetreazi pielea, pot provoca
vatdmdri serioase, acute sau cronice ale sinatatii si chiar moartea;

H7. Cancerigene — substante sau preparate care, daci sunt inhalate sau ingerate ori daci penetreaza
pielea, pot induce cancer sau un risc crescut de incident a acestuia;

H8. Corozive — substante sau preparate care pot distruge tesuturile vii la contactul cu acestea;

HY. Infectioase — substante cu continut de microorganisme viabile sau toxinele acestora, care sunt
cunoscute ca producédnd boli omului sau altor organisme vii;

HI10. Teratogene — substante i preparate care, daca sunt inhalate sau ingerate ori dacd penetreaza
pielea, pot induce malformafii congenitale neereditare sau cresterea incidentei acestora; Caiete de
sarcini

H11. Mutagene — substante si preparate care, dacé sunt inhalate sau ingerate ori daci penetreaza pielea,
pot produce defecte genetice ereditare sau cresterea incidentei acestora;

HI12. Substante i preparate care, in contact cu apa, aerul sau cu un acid, produc gaze toxice sau foarte
toxice;

HI13. Substante si preparate capabile ca, dupd depozitare, si producd pe diferite cii alti substanti (de
exemplu, levigat), care poseda una din caracteristicile prezentate mai sus;

HI14. Ecotoxice — substante si preparate care prezintd sau pot prezenta riscuri imediate sau intarziate
pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului.

8. TERMENI UTILIZATI

Definitiile unor termeni specifici utilizati in prezentul caiet de sarcini:

O Acord de mediu = decizia autoritatii competente pentru protectia mediului, care di dreptul
titularului de proiect s realizeze proiectul. Acordul de mediu este un act tehnico-juridic eliberat in
scris, prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectului, din punct de vedere al protectiei
mediului;

O Acord integrat de mediu = act tehnico-juridic emis de autoritatea competenti pentru a stabili
condifiile de realizare a unei activita{i inca din etapa de proiectare, care si asigure ci instalatia
corespunde cerintelor legislatiei in vigoare. Acordul poate fi eliberat pentru una sau mai multe
instalatii ori pérti ale instalatiilor situate pe acelasi amplasament;

[l Arie naturala protejatd = zond terestrd, acvatica si/sau subterand, cu perimetru legal stabilit i avand
un regim special de ocrotire si conservare, in care existd specii de plante si animale salbatice, elemente
si formatiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de alti naturd, cu
valoare ecologica, stiintificd sau culturali deosebiti;

[J Atmosfera = masa de aer care inconjoara suprafata terestrd, incluzand si stratul protector de ozon;

U Autorizare = parcurgerea etapelor procedurale avind drept scop obtinerea avizului, acordului si / sau
a autorizatiei de mediu;

[ Autorizatie de mediu = act tehnico-juridic eliberat in scris de autorititile competente pentru
protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si /sau parametrii de functionare a unei activitigi
existente sau pentru punerea in functiune a unei activitati noi pentru care anterior a fost emis acord de
mediu;

[l Autoritate competentd pentru protectia mediului = autoritatea publicd centrald pentru protectia
mediului sau, dupi caz, autorititile publice teritoriale pentru protectia mediului;

O Autoritati publice teritoriale pentru protectia mediului = inspectoratele pentru protectia mediului;

0 Avize de mediu emise de autoritatea competenta pentru protectia mediului: avizul de mediu pentru
planuri si programe = act tehnico-juridic eliberat in scris de autoritatea competenti pentru protectia
mediului, care confirmd integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau programul supus
adoptdrii;

U Deteriorarea mediului = alterarea caracteristicilor fizico-chimice si structurale ale componentelor
naturale ale mediului, reducerea diversitatii sau productivitatii biologice a ecosistemelor naturale si
antropizate, afectarea mediului natural cu efecte asupra calititii vietii, cauzate, in principal, de poluarea
apei, atmosferei §i solului, supraexploatarea resurselor, gospodirirea si valorificarea lor deficitara, ci si
prin amenajarea necorespunzitoare a terenului;

O Deseuri = orice substan{d sau obiect din categoriile stabilite de legislatia specifici privind regimul

deseurilor, pe care detindtorul il aruncd, are intentia sau are obligatia de a-l arunca;
8



U Deseuri periculoase = degeurile incadrate genetic, conform legislatiei specifice privind regimul
deseurilor, in aceste tipuri sau categorii de deseuri i care au cel putin un constituent sau o proprietate
care face ca acestea sa fie periculoase;

U Echilibru ecologic = ansamblul stérilor si inter-relatiilor dintre elementele componente ale unui
sistem ecologic, care asigura mentinerea structurii, functionarea i dinamica ideal a acestuia;

0 Ecosistem = complex dinamic de comunititi de plante, animale si microorganisme si mediul lor
lipsit de viat3, care interac{ioneaza intr-o unitate functionali;

0 Eliminare = orice operatiune efectuatd asupra deseurilor, conform definitiei previzute in Legea
nr.426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr.78/2000 privind regimul
deseurilor;

O Emisie = evacuarea directé sau indirectd, din surse punctuale sau difuze ale instalatiei, de substante,
vibratii, cdldurd ori zgomot, in aer, apd sau sol;

0 Evaluarea impactului asupra mediului = proces menit s identifice, si descrie i s stabileascd, in
functie de fiecare caz i in conformitate cu legislatia in vigoare, efectele directe si indirecte, sinergice,
cumulative, principale si secundare ale unui proiect asupra sanititii oamenilor si mediului; evaluarea
impactului asupra mediului face parte din procedura de autorizare;

[l Habitat = locul sau tipul de loc in care un organism sau o populatie existi in mod natural;

[ Impact asupra mediului = efecte asupra mediului ca urmare a desfaguririi unei activitati antropice;

[ Impact semnificativ asupra mediului = efecte asupra mediului, determinate ca fiind importante prin
aplicarea criteriilor referitoare la dimensiunea, amplasarea si caracteristicile proiectului sau referitoare
la caracteristicile anumitor planuri §i programe, avindu-se in vedere calitatea preconizati a factorilor
de mediu;

O Instalatie = orice unitate tehnica stationara, precum si orice alta activitate direct legati, sub aspect
tehnic, cu activitatile unitatii stationare aflate pe acelasi amplasament, care poate produce emisii si
efecte asupra mediului;

00 Mediu = ansamblul de conditii si elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele
caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum
si fiintele vii, sistemele naturale in interactiune, cuprinzind elementele enumerate anterior, inclusiv
valorile materiale §i spirituale, calitatea vietii si conditiile care pot influenta bunistarea si sinitatea
omului;

0 Modificédri semnificative = schimbari in functionarea unei instalatii sau in modul de desfigurare a
unei activitati care, dupa opinia autoritatii competente pentru protectia mediului, poate avea un impact
negativ semnificativ asupra oamenilor si mediului;

0 Monitorizarea mediului = supravegherea, prognozarea, avertizarea si interventia in vederea evaluirii
sistematice a dinamicii caracteristicilor calitative ale factorilor de mediu, in scopul cunoasterii stirii de
calitate §i a semnificatiei ecologice a acestora, a evolutiei si implicatiilor sociale ale schimbirilor
produse, urmate de masuri care se impun;

[ Monument al naturii = specii de plante si animale rare sau periclitate, arbori izolati, formatiuni si
structuri geologice de interes stiintific sau peisagistic;

0 Poluare = introducerea directd sau indirectd, ca rezultat al unei activititi desfasurate de om, de
substante, de vibratii, de caldura si / sau de zgomot in aer, in api ori in sol, care pot aduce prejudicii
sdnétdtii umane sau calititii mediului, care pot dauna bunurilor materiale ori pot cauza o deteriorare
sau o impiedicare a utilizarii mediului in scop recreativ sau in alte scopuri legitime;

[ Poluant = orice substanta solida, lichida, gazoasi sau sub formi de vapori ori de energie (radiatie
electro-magneticd, ionizati, termica, fonica sau vibratii) care, introdusi in mediu, modifici echilibrul
constituentilor acestuia si al organismelor vii §i aduce daune bunurilor materiale;

0 Prejudiciu = efect cuantificabil in cost al daunelor asupra sinatitii oamenilor, bunurilor, bunurilor
sau mediului, provocat de poluanti, activititi diunitoare, accidente ecologice sau fenomene naturale
periculoase;

[ Resurse naturale = totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi folosite in activitatea
umand: resurse neregenerabile — minerale si combustibili fosili, regenerabile — apa, aer, sol, flora,
fauna silbaticd, si permanente — energie solard, eoliand, geotermali si a valurilor:



O Risc ecologic potential = probabilitatea producerii unor efecte negative asupra mediului, care pot fi
determinate pe baza unui studiu de evaluare a riscului;

[ Studiu de evaluare a impactului asupra mediului = lucrare elaborati de persoane fizice sau juridice
atestate conform legii, prin care se identificd cauzele si efectele negative asupra mediului ale unor

proiecte cu impact semnificativ in cadrul procesului de evaluare a impactului asupra mediului;
[ Substanti = orice element chimic i orice compus al acestuia, cu exceptia substantelor radioactive si
a organismelor modificate genetic, in intelesul legislatiei aflate iry vigoare;
et O m
Substante periculoase = orice substantd sau prepa@?lagiﬁc‘ At

domeniul substantelor si preparatelor chimice. ¢ .* /2
Ly

Intocmit: - ._ P -

Ing. Dragoi F.
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CoM. MARCULESTI, JUD. IALOMITA

Opiectivul: 0456 45230000 CONSTR. CAT DE ACCES SI TRCT
PTR. GOSP. LOCUITORILOR DIN

coM. MARCULESTI, JUD. IALOMITA
Obhiectul: QCCl1 45000000 TROTUARE + PLATFQRME BET +
RIGOLE CAROSABILE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferte 456008 TROTUARE + PLATFORME BET +
RIGOLE CAROSABILE

Categoria de lucrari: 0240

= NR. S5IMBOL ART. CANTITATE uM PO MAT VAL MAT =
- DENUMTIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= 5POR MAT MAN UTI GR. /UA R TET TOTATL =
001 TsSAO01Bl1 M.C. 241.000

SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPQZ.SAU VEHIC.LA H

<0,6M T.MIJLOCIU*

002 TSC02D1 100 MC. 9.63C
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.

2

0032 TRAO1AQ3P TONA 2167.5900
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM

0c4 DEL1AL M 20.00C
BORD MICI PREF BETON 10 X 1
INCADR TROTUARESPATII VERZI A

FUND BETON 10 X 20 C

84
5 CM BT
LEI ASEZATE

0064 3270697 M @5 421.000
BETON C16/20 B250 XClXCzZ S2 0-16 II B-M

{S-V) 32.5 R

0G5 TRAOBALL TONA 1095.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETCONULUI-
MORTARULUI CU AUTCBETONIERA DE 5, 5MC
DIST. =15KM

006 DAL11B1 M.C. 303.500
STRAT FUND REPROEF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA

INNOROIRE

007 TRAO1AS0 TONA 647.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTCBASCULANTA PE

DIST.= 50 KM.

088 TRAOGA01 TONA 46.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTCVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON,.
ETC)PE DIST.DE 1

009 IFBOSAl [ 2] MP. 4210.090
ASIMILAT ~STRAT DRENANT GROSIME 3 CM DIN
NISIP
** ZPORURI ** MAT.: -3B.4% MAN.: -38.4% UTI.: 0.0%
010 TRARO1AS0 TONA 189.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 59 KM.



32 DAl39A1 [ 1] MP 4210, 00C
STRAT FOILE PBVC

** SPORORI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
011 67165948 MP., 4231.050

FOLIE DE PVC GROSIME= ,8 NTR 9001-80

012 DA15A1 [ 5] MP. 4210.000
ASIMILAT - FUND BETON CIMENT 8 CM GRCS
L& TROT ALEI PIETONI CICLISTI EXEC
DIRECT PE PAT DINAINTE PREGATIT
*#* SPORURI ** MAT.: -20.0% MAN.: -20.0% UTI.: -20.0%

012 3271191 M.C. 340.168
BETON C30/37 B 450

013 TRAOGALS TONA SUL500
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =13KM

014 TRAOSAD] TONA 40.500
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC) PE DIST,DE 1

015 TSAO1B1 {2l MJE, 2.700
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.COU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0,6M T.MIJLOCIU* - PLATFORME 1.2 x 1.5

M (15 BUC}

016 TRI1AADICZ TONA 5.000
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTC CATEG.Z2

017 TRAO1AQ3P TONA 5.000
TRANSFPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM

018 DA15A1 MP. 27.000
FUND BETON CIMENT 10 CM GROS LA TROT
ALEI PIETONI CICLISTI EXEC DIRECT PE PAT

DINAINTE PREGATIT

018 3271191 M., 2.727
BETON C30/37 B 450

01% TRACGALS TONA 7.100
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5, 5MC
DIST. =15KM

020 TRAGSAQ0L TONA 0.500
TRANSFPORT RUTIER MATEZRIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.

ETE) PE BIST.BE 1



021 TEQ&C1 [ 1] MP. 27.0060
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNBR D= 10
MM OCHIURILE 100X100MM

¥ SPCRURI *+* MAT.: 26.0% MAN.: 0.

022 CBO1al MP. §.100
CCFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR, FUND
UTILAJE, DIN PAN REF, DIN SCINDURI RAS 5C

5I SUBSC INCL SPIJIN

023 TsSC02B1 [ 1] 100 MC. 0.350
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.
Z - RIGOLE CAROSABILE

024 TSAD2EL M.C. 9.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.

ADINC.<1,5M T.MIJL.

025 TRAOLIAD3P TONA 46.500
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM

026 TSDC1BIL Mt 26.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

027 TSDO5A1 160 MC. 0.203
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG &
UMFPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

028 DADGAL M. E. 4.500
STRAT AGREG NAT (BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZ0OL AERISIRE ANTCAP CU

ASTERNERE MANUAL

02% TRAOD1AS0 TONA 10.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

030 TRAO5A01 TONA 1.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.

ETC}PE DIST.DE 1

031 CBO2A1 MP. 79.500
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI

REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.OQO

032 CP31B1 MP. 22.000
TIPARE DIN PLACAJ PT.ELEMENTE PRETURNATE
ShU PREFABRICATE PE SANTIER, TIP MIJLOCIY

033 CzZ0305D1 KG 230.400
CONFECT.ARMAT.PT.ELEM. PRETUR.IN ATEL.
CENTR.PENTRU PREFAB.PE SANTIER DIN PC 52

D= 6-8MM

034 CP35A1 KG 230.400
MONTARE ARMATURI IN ELEMENTE PRETURNATE
SAU PREFABRICATE PE SANTIER CU
DISTANTIERI DIN MORTAR



035 .20l KG 31l6.800
MONTARE ARMATURI LA APEDUCTE CANALE ST
ANEXE CU DISTANTIERI DIN PLASTIC

036 CZ0302XG1 KG 316.800
CONFECT .ARMATURI PT.CONSTRUCTIA
APEDUCTELCR, CANALSI ANEXELOR IN
ATELTERE CENTALIZATE, OB 37-RPC

037 CP30EL M. €. 2.100
TURN.BET.ARMAT EXEC.IN ELEM.PREF.PE
SANTIER DIN BETON ARMAT SUB 0,05 MC

037 32712¢1 MG 2.117

BETON CLASA C35/45 - 52, D=16 MM
(FABRICAT CU CIMENT CEM II A-LL 42,5 R

038 CA0271 M. C. 8.900
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII LA
CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE, CANALE,
ANEXE,ETC. )

038 3271261 M.C. 8.9871
BETON CLASA C35/45 - S2, D=16 MM
{FABRICAT CU CIMENT CEM II A-LL 42,5 R

039 DE16R1 BUC. 86.400
MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF
DIN BETON ARM VOL INTRE O, 02MC/BUC SI 0O,

100MC/BUC INCLUS

040 TRAOLIAILS TONA 4.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELCR,
SEMIFABRICATELCR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 15 EKM.

041 TRAOG6ALS TONA 29.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5, 5MC
DIST. =15KM T

PROIECTANT
SC PROCIVIL SRL



s: CONSTR, CAT 51 TROT PTR. S0SP. LoouIT

456005

lD

Denumires resgrsel materidle

FRGFIL NETED QB37
JTEL B85TON PROFIL PERICDIC BT 52
S 438 b= MM

2000470

I0C4268 PLASA SUDATA PENTRU BETON ARMAT |BUC.
DIN OL 37 TIP 118G-29¢ S433/3-80
2100024 CIMENT FORTLAND P 40 SACI 5 388 |KG
1200353 BALAST NESPARLAT DE RIU 0-70 MM | M- C
J200512 NISIF SORTAT NESPRLAT DE RIU ST |M.C.
LACURT O, 3=3,0 MM b
200525 MISIP SORTAT NESPALAY DE RIU 8T  |M.C.
LACURT ©,0-7,0 MM |
2201e38 PIATRA WHTA FENTRU DRUMHRT ROCT |M.C.

MAGMATITE 15-25 MM. |
FIATRA SPARTA FENTRU DRUMURI ROCI[M.C.
MAGMATICE 40-63 MM. i
BGRDURA BETON PENTRU TROTUARE M

2400325
T50X150X100 B2 5 1139 |
2a0661€ DISTANTIER PENTRU POZITIONARE 1BUC.
ARMATURA IN BETOMN ABMAT CIN |
MORTAR CIMENT i
ZH0L1ET MANELE 0=7-11CM L=2-6M RASINOASE [M.(.
5.1047F !
2303995 SCANDURA SINCASE LUNGA TIVITA |M.C.
CLAZA D GR=24MM L=4,004 S 942 !
2804408 DULAF RASINOAZSE TIVIT CLASA & M.

GROZIME=48MM LINGIME=3, 50M 3 947 |
i el

2536961 RIGLE SINOASE CU MUCHII
ASCUTITE G=08/43-046/9¢ L=3-3,50M |
Z8l=x30l PARMOU COFBAJ ASTEREALA SCINDURI  |MP.

RASINGASE SCURTE SUBSCURTE |
PLACAJ FENTRU COFRAJE, DIN FAG [ME:

CAL.T GROSIMI/NG, STRAT.=15/7 |
BETCN D16/20 BI30 RCLACD 82 0-16 IM.C.
IT B-M {5=V} 2I.5 R |

B 3154 | 2 550

T35/4% - 32, L=l6 MM M.C
S CIMENT CEM TI A-LL |
|

i o W 2 | KRG
|

MORLE OBISNUITA D= 1,5 OL32|KG

INBLGE 2
g 5B |
IedR233 SIRMA MOALE OBISNUITA L= 2,5 GLIY|ES
3 889
5237161 SURUB CU CAF INECAT CRESTAT L S5 XBUC,
50 F1 B 1452 |
Z838579 SURUS CU CAP PATRAT PENTRU LEMN LIBUC.
10 ¥ 149 F1 5 1455 i
5434740 SURUEB CU CAP PATRAT PENTRU LEMN LIBUC.
1€ % 150 F1 5 1458
5¥41021 PIULITE PFATRATE M 10 GR. & § 926 (BUQ.
5841045 PIULITE FATRATE M 12 GR. €& 3 928 |BUC,

IERA PLATA PENTRY METAL; BUC.
3 1agy |

CONIC T

ZAF

At

|
5596842 CUIE CU CAP CONIZ TIF AL 3 % 70 |
OL34 5 2111 |
6201094 ULEI EMULSIONABIL PENTRU | KG
DECOFRARE BETOANE 311387 |
6202208 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI [ M€
DRUMURI 3I TERASHEMENTE [N |
CISTERNE !
E20I81R APA IN RIALA PENTRI! MORTARE 8T |M.C
BETOANE DELA RETER
6311578 3COABE OTEL PENTRU COMSTRUCTII | KG
DIN LEMN LAT, 65-90MM, L.Z200-300MM |
0716948 FOLIE DR PVID GROSIME= 0,5 NTR | MR,
Me1-24 |
6718083 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE |BUC.
PENTRU POZITIONARE ARMATURI IN [
BETON PENTRU GRINZZ
1315789 DECOFROL I KG

| Consumoy

|cuprins=

irn aferca

-

321

exclusiv TVA

|Grauctate|
| f{conel |

Valoare i
|

RO | | |
1

1
| 0.182)
| f
| 2074 |
v 10,429
| 34,101}
! |
| 255,386
| |
O e




ZAD DE ACCES 21 TROT BTR. GOSP. LOCUITORILOR DIN COM. MERCULESTZ, JUD. TALOMITA

H 1t 5T

! 21 B CONSTRUETII

¢ & B BETONM

| 4 R FREFABEICATE 8ZTON
I g | i

i €

| 31

DECERY T
INCARCARE-TESCARE




507201 BTR. wubb. LOCUSTORILOR DIN COH. MARCULESTI, JUD. IALGMITA

i | 3 EXCAVATOR PE PNEURI MOTUR TERMIC | 47,472 | |
| | |BULDOEXCAVATOR) O, 21-0, 3940 |
| I 5371k VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON |
! ACTIONAT, ELECTRIC 0, 9-1,5Kw |
3 3718 VIBRATOR CE EXT. |PLACA) PT.BETON, ACT. | G.567
| | ELECTRIT, 0, 25-1,0 KW |
|

I ETEL AUTOMACARA STF, HMA
J MAK=E, 5M |

| 4' 3713 YIBRATOR DE EXT ACT.ELECTRIC C,25-1,
i | LW I i
! B 3TI0 VIBRATOR UNIVERSAEL O MOTOR TERMIC | 50,428 i
i I 2. 8-4CP |

: 61 4005 COMPACTOR STATIC AUTOEROE., O | 63.51% i

| ‘ RULOURI (VALTURL), R4-14;DE 14TF | | ! i
| Tl 4021 MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CF | 2,109 | I |
! i 150-200KGF t i i i
[ ®i 4201 MAS.AUTOMATA DE TAIAT $I INDRET.OT. | 0.691 | | |
' ! BET.ACT.EL. D=3-20MM 5-10 | | | |
| 9/ 4203 STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL- | 0.945 | i |
| f SETON, DIAM, BINA LA 49 MM | | ) i
i 100 4205 MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA | 0.530 | i |
: | LA 40MM 2, TKW I I !
i L! 5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROD €U M. | 4.051 | | |
| i a.J. 5-8T I I i i
| 12| 66C5% TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF I 0.746 | '
[z ,5M, GESCHIDERE | 5.184 i

|




3tz consumurilor privind transporturile (cantlcati totale)

LOCUTTORILOR DIM Coe. MARTULESTI, Jud, I[ALOMITA

INE. |Elemante rezultats din analiza lucrarilor! Tarif unitar |Valsars(e !
|Crt. i | G2 urmezza a fi e | RON/ 1 ROM ]
i

! tona
i | toine i km, | are de |

|
| h
1 | | transpertate |
. | |

TEAJLACER
| | TRANSPOETUL RUTIER AL |
| i FAMINTULUT SALU MOLOZULUT CU |
I | EUTIBASCULZNTA DIZT.= 3 KM |
| i 1.302 TRASLA

500

da

| | 15 KM. |
f I 1.003 TRAODL | 246,500
| | THANSPORTLL RUTIER AL |
| | MATERIALELUE, SEMIFABRICATELOR|
| i CT AUTOBASCULANTE PE RIST.= |
[ | 3Z KM,
| 1.004 TRANEADL
TRANSPORT

R MATERIALE,
& AUTOVEHIC.

& R!-JA, BETON.ETC)

} 1 2032, 600
! | TRENSPQRTIIL R
i i BETONTLUT
| | AJTOBETOMIERD
| | =15KM |
| =. | Transport pe O3
din cars, pe o
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PROIECTANT GENERAL Beneficiar COMUNA MARCULESTI, JUDETUL TALOMITA ﬁ SPECIFICATIE NUME . | oata:
S.C. PROCIVIL S.R.L. Titg CONSTRUIRE CAI DE ACCES SI TROTUARE PENTRU GOSPODARIILE MANAGER PROIECT DIPL, ING. DRAGOI F. _//ég P.T.E 2023
SLOBOZIA Tt proect LOCUITORILOR DIN COMUNA MARCULESTI, JUDETUL TALOMITA PROIECTAT DIPL ING.  DRAGOIF. / Scara: |Plansa ]
NrRC-J21/410/ 1996 Titlu plansa PLAN DE AMPLASARE ZONALA DESENAT TEHN. IVANOVICI F. iﬁ 1:25000 1.1




Profil Transversal Tip
Scara 1:50

Ax D] 201

|
|

g g
£, Trotuar proiectat , Spatiu verde | Parte carosabild existenta DJ 101 | Spatiuverde | Trotuar prolectat £
s 1.20 variabil - variabil ' 1.20 =
E | E
—r

0%

\ Teren natural

Fundatie 20x25, C 16/20

L
Structura rutieralexistenta

1

i

Bordura 10x15 /
Beton C30/37

8 cm beton C 30/37

Folie Polietilena

2-3 cm nisip de concasaj

12 cm piatra sparta conform SR EN 13242+A1

Nota*
Trotuarele se amplaseaza adiacent pe DJ 201 pe o lungime de 2105.00ml

NOTA:

- Clasa de importanta a lucrarii conf. HG. 766/'97 este
C2 - lucrari de importanta normala

- Cerinta de calitate conf, HG. 925/'95 este
corespunzatoare capitolelor:

- A 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii
la solicitari statice si dinamice

- B 2.1 - siguranta in exploatare a constructiilor

- D 2 - sanatate si protectia mediului
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STRUCTURA TROTUARE
8 cm beton C 30/37
Folie Polietilena
2-3 cm nisip de concasaj
12 cm - piatra sparta conform SR EN 13242+A1
sapatura
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0.48 DETALIU RIGOLA CAROSABILA
— — SCARA: 1:10
e \\ / J—
A | 0.48 |
~ 3 g t
" % - . Clasa de rezistenta la compresiune : C35/45
o NN\ ;
@ ﬂ / \ Beton C35/45 \/ Clase.l o exptfnere : : XF4+XD3+XCA (RO)
- d ) o R \ \ \ Continut maxim de cloruri : Cl 0,2
/! Dimensiunea maxima nominala a agregatului | Dmax 22
6) @ / Densitatea : D24
1013 0.48 1 0.13 ) 0.34 Consistenta : S1-54, V1-V3, C1-C3, F2-F5
4 y 4 N é Raport maxim apa - ciment : 0,45
r_:| 1 Dozaj minim de ciment (kg/m3) : 320
o R Tipul de ciment : CEMI, SRI, CD40,IA52,
- 5C, CEM II S, A-LL, CEM III
P S £ Teava PVC 2110 mm
! L=20cm @ 428 ®_2®6
/ 5 5 L= 0.82
. S c—~__L=055 /'?
g o o / = e 10
(o]
S Beton €35/ / @428 L = 0.55
—— eyl pl ot i —
e Rt R Mg el
S T b el R e B SECTIUNE A-A
e A T e DR
@ 7@8 5 i . A ‘_- ,: . a j-‘ " . ‘4;_ . o 7 - ﬁ
& — ' et Ea SECTIUNE B-B
L o Strat de piatra sparta e o
T 2
| 0.74 | Nota* Pe fetele exterioare ale betonului = )
| _LI I ~ se va dispune hidroizolatie
|;_ Armatura se va proteja cu vopsea anticoroziva.
14 14
EXTRAS DE ARMATURA - O PLACUTA CAROSABILA
= T o BST 500
—_ O = e a
& 5 g £ S Lungimi in metri pe = S o BST 500
Q 5 & “ 2 s diametre . £ g £ & | Lungimiin metri pe
e = a) = 35 P6 o8 e E 2 25 diametre
& R 1 8 4 0.55 2200 |S | © 2 35 &8
2 8 4 0.55 2.20| 5 8 4 1.70 6.80
3 6 3 0.70l 2.10 6 8 5 1.52 7.60
4 6 2 0.82 1.64 7 8 8 0.90] 7.20
Total lungimi pe diametre m 3.74 4.40)| 8 i 8 . L 0.90] 6.30
0 Masa pe metru liniar Kg|  0.222] 0.395| [Jotallungimi pe diametre
& Masa totala pe diametre 1buc Kg 0.830 1.738| |Masa pe metru liniar Kg|
® 28/15 cm Masa totala pe diametre 3buc Kol 2.491] 5214 |Masa totala pe diametre Kol /.
L=152m @ 28/20 cm Masa totala de armatura Kg 8 Masa totala de armatura Kgl
L=170m
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